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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 67,50 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 7,80 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 13,00 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     374 432,59 zł

Słownie:  trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dwa i 59/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY 
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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jagodka b DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 1 98

1.1 Roboty ziemne 1 3
1.2 Fundamenty 4 13
1.3 Izolacje fundamentów 14 17
1.4 Roboty murowe 18 27
1.5 Ścianki działowe 28 31
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 32 39
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 40 51
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 52 59
1.9 Więźba dachowa 60 68

1.10 Pokrycie dachu 69 89
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 90 98

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 99 139
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 99 100
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 101 104
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 105 109
2.4 Tynki wewnętrzne 110 119
2.5 Elewacja 120 131
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 132 133
2.7 Stolarka wewnętrzna 134 139
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego  "JAGÓDKA B"
 
ZałoŜenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na
terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundametów na podkładzie betonowym 
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany pod płytą tarasu z betonu monolitycznego
- Roboty murowe: mury z bloczków POROTHERM, ścianki działowe: płytki POROTHERM
- NadproŜa z belek systemowych POROTHERM + monolityczne
- Strop nad parterem TERIVA
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny rury spustowe PCV
- Stolarka okienna drewniana
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i stropie TERIVA cem-wap kat III
 - okładzina stropu poddasza - z płyt g-k na ruszcie systemowym
 - wykładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet (panele)
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na izolacji termicnzej ze styropianu
 - cokół cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróŜnicowania barwy i faktury tynku,
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Wartość
zł

Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 98 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
m2pu 163,79 1 535,00 251 417,20 67,15%

2 99 - 139 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE m2pu 163,79 751,06 123 015,39 32,85%
RAZEM m2pu 163,79 2 286,05 374 432,59 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 374 432,59

Słownie:   trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dwa i 59/100 zł

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.25



jagodka b TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna z na-
rzutami

Materiał z narzu-
tami

Sprzęt z narzuta-
mi

RAZEM

1.1 Roboty ziemne 585,85 1 638,03 2 223,88
1.2 Fundamenty 11 578,35 18 295,99 805,04 30 679,38
1.3 Izolacje fundamentów 1 973,73 4 371,94 130,64 6 476,31
1.4 Roboty murowe 9 202,71 30 373,16 101,09 39 676,96
1.5 Ścianki działowe 5 144,90 8 704,02 189,05 14 037,97
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 10 713,79 21 710,03 490,82 32 914,64
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 2 577,77 2 503,93 218,85 5 300,55
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 9 938,45 16 254,52 1 120,10 27 313,07
1.9 Więźba dachowa 4 448,48 10 363,60 855,44 15 667,52

1.10 Pokrycie dachu 10 776,92 45 367,33 1 637,56 57 781,81
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 2 583,81 16 572,17 189,13 19 345,11

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

69 524,76 174 516,69 7 375,75 251 417,20

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 2 503,86 7 339,21 278,76 10 121,83
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 2 142,51 6 391,57 229,63 8 763,71
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
7 681,77 10 736,15 262,66 18 680,58

2.4 Tynki wewnętrzne 18 727,71 13 799,76 1 761,01 34 288,48
2.5 Elewacja 16 821,59 9 562,96 460,91 26 845,46
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 5 464,40 2 911,79 50,54 8 426,73
2.7 Stolarka wewnętrzna 1 280,44 14 521,94 86,22 15 888,60

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 54 622,28 65 263,38 3 129,73 123 015,39
RAZEM 124 147,04 239 780,07 10 505,48 374 432,59

Słownie:   trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dwa i 59/100 zł
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jagodka b ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 4 693,6483 26,45 124 147,04

RAZEM 124 147,04

Słownie:   sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści siedem i 04/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej,
grzebień okapu

m 30,2328 30,2328 4,49 135,75

2. Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa
aluminiowa wykończeniowa do obróbki komi-
na

m 4,6836 4,6836 19,20 89,93

3. Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma
uszczelniająca kominowa aluminiowa

m 5,6594 5,6594 52,40 296,55

4. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława
kominiarska

szt 2,0000 2,0000 289,81 579,62

5. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, sto-
pień kominiarski

szt 21,0000 21,0000 70,00 1 470,00

6. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
kl.II

m3 1,5184 1,5184 969,01 1 471,34

7. balustrady stalowe kg 94,3650 94,3650 10,44 985,17
8. Belka strop."TERIVA-I" rozp.2,4-6,0m m 215,6057 215,6057 20,87 4 499,69
9. Beton zwykły B-20 m3 56,5761 56,5761 240,26 13 592,97

10. Beton zwykły B-7,5 m3 4,1509 4,1509 181,19 752,10
11. Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 4,1328 4,1328 27,46 113,49
12. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 11,5964 11,5964 4,26 49,40
13. blachowkręty szt. 1 695,6641 1 695,6641 0,05 84,79
14. bloczki betonowe - fundamentowe m3 16,4603 16,4603 435,42 7 167,13
15. bramy garaŜowe kompletne uchylne typu

Horman
m2 5,2800 5,2800 280,00 1 478,40

16. Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35 szt 733,2000 733,2000 3,45 2 529,54
17. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i

tynków  gruntująca na bazie Ŝywic syntetycz-
nych

dm3 11,7870 11,7870 13,41 158,07

18. Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10
dm3

dm3 33,1916 33,1916 8,51 282,46

19. ćwierćwałki m 94,7497 94,7497 3,45 326,88
20. Dachówka cementowa - zakładkowa - krawę-

dziowa lewa/prawa
szt 156,8130 156,8130 17,60 2 759,91

21. Dachówka cementowa - zakładkowa - pod-
stawowa

szt 2 530,5000 2 530,5000 2,59 6 554,00

22. dachówka wsporcza pod stopień szt 25,0000 25,0000 39,00 975,00
23. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,5540 0,5540 590,15 326,96
24. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,8714 0,8714 590,15 514,25
25. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,2882 0,2882 684,28 197,18
26. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,3312 0,3312 684,28 226,61
27. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25

mm kl.II
m3 0,6180 0,6180 853,80 527,66

28. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
25 mm kl.II

m3 0,2402 0,2402 736,21 176,87

29. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,3184 0,3184 319,39 101,68
30. drewno opałowe kg 369,4283 369,4283 0,38 140,38
31. drut stalowy okrągły kg 29,4654 29,4654 4,67 137,60
32. drut stalowy okrągły cynkowany 3-4 mm kg 2,0000 2,0000 6,14 12,28
33. drzwi drewniane zewnętrzne m2 3,2200 3,2200 1 000,00 3 220,00
34. drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 169,5750 169,5750 9,17 1 555,00
35. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 865,3445 865,3445 0,20 173,07
36. dyble stalowe szt 88,2420 88,2420 2,98 262,95
37. Elementy mocujące do dachówek i do gąsio-

rów, wspornik łaty
szt 30,7020 30,7020 3,50 107,46

38. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 207,4422 207,4422 5,68 1 178,27
39. farba emulsyjna Polinit dm3 272,5979 272,5979 5,44 1 482,93
40. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-

wania
dm3 2,3010 2,3010 13,20 30,38

41. farba gruntująca dm3 49,7874 49,7874 8,48 422,20
42. farba olejna do gruntowania dm3 0,8583 0,8583 13,20 11,33
43. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,8384 0,8384 11,82 9,91
44. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1 042,5185 1 042,5185 1,98 2 064,19
45. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 313,3000 313,3000 3,65 1 143,55
46. gaz propan-butan kg 0,5489 0,5489 3,11 1,71
47. gąsior dachowy podstawowy szt 54,8250 54,8250 11,50 630,49
48. gips budowlany szpachlowy t 0,3271 0,3271 1 151,24 376,53
49. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 117,2594 117,2594 5,16 605,06
50. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6,2764 6,2764 5,16 32,39
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jagodka b ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

51. gwoździe stolarskie kg 0,4359 0,4359 6,40 2,79
52. kątownik aluminiowy m 71,7948 71,7948 1,93 138,56
53. Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wielofr. m3 21,6464 21,6464 174,01 3 766,70
54. klamra do gąsiorów szt 54,8250 54,8250 1,23 67,43
55. klamry boczne szt 1 265,2500 1 265,2500 0,24 303,66
56. klej winylowy kg 19,9302 19,9302 6,12 121,97
57. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 819,4390 819,4390 1,77 1 450,41
58. kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 12,4896 12,4896 0,20 2,50
59. Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist. szt 3,0000 3,0000 240,20 720,60
60. Kołn. okna dach. 78x160 do pokryć falist. szt 5,0000 5,0000 265,77 1 328,85
61. komin Schiedel RONDO PLUS 18 z wentyla-

cją
m 16,6800 16,6800 412,13 6 874,33

62. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 8,2050 8,2050 853,77 7 005,15
63. kształtowniki stalowe profilowane C kg 550,0846 550,0846 5,78 3 179,49
64. kształtowniki stalowe profilowane U kg 112,1326 112,1326 5,66 634,67
65. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 216,3735 216,3735 2,25 486,84
66. listwy przyścienne z drewna m 210,1734 210,1734 7,09 1 490,13
67. luksfery 20x20x5 cm szt. 25,0000 25,0000 11,67 291,75
68. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,9312 1,9312 812,37 1 568,84
69. łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 4,0000 4,0000 29,99 119,96
70. masa asfaltowa kg 18,4201 18,4201 3,23 59,50
71. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,3903 0,3903 26,05 10,17
72. nadproŜa prefabrykowane m 39,1680 39,1680 28,73 1 125,30
73. okna i drzwi balkonowe PCV m2 23,5000 23,5000 350,00 8 225,00
74. Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x140 szt 3,0000 3,0000 1 021,78 3 065,34
75. Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x160 szt 5,0000 5,0000 1 120,84 5 604,20
76. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 13,0000 13,0000 71,91 934,83
77. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC3 m2 188,4314 188,4314 32,94 6 206,93
78. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 93,0604 93,0604 2,22 206,60
79. papier ścierny ark 9,3542 9,3542 1,03 9,63
80. pianka poliuretanowa kg 1,0916 1,0916 23,73 25,90
81. Pianka poliuretanowa kg 0,1288 0,1288 23,89 3,08
82. piasek do zapraw m3 68,5562 68,5562 30,29 2 076,56
83. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 16,2040 16,2040 7,17 116,18
84. Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub.

12,5 mm (GKBI)
m2 240,4268 240,4268 13,59 3 267,40

85. Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5
mm (GKB)

m2 89,2341 89,2341 8,92 795,96

86. Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 3,7214 3,7214 534,00 1 987,23
87. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 164,7288 164,7288 52,40 8 631,79
88. Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 3,5583 3,5583 140,18 498,80
89. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 11,8265 11,8265 116,29 1 375,32
90. Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 71,0175 71,0175 19,65 1 395,50
91. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MA-

TA ISOVER gr. 250mm
m2 222,1496 222,1496 43,93 9 759,03

92. Płyty z wełny mineralnej STROPROCK, gęs-
tość 161 kg/m3 - grubości 100 mm do izolacji
podłóg na gruncie lub stropie na podkładzie
betonowym

m2 140,3010 140,3010 78,77 11 051,51

93. podokienniki wewnętrzne m 5,6000 5,6000 87,11 487,82
94. podokienniki zewntrzne PCV m 5,6000 5,6000 49,77 278,71
95. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej
m2 6,4770 6,4770 17,63 114,19

96. pręty gładkie kg 279,5580 279,5580 2,43 679,33
97. pręty Ŝebrowane kg 1 730,9400 1 730,9400 2,26 3 911,93
98. Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 141,3455 141,3455 5,10 720,86
99. Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k m 52,4012 52,4012 4,56 238,95

100. Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 788,5565 788,5565 4,73 3 729,87
101. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
szt. 571,4687 571,4687 6,25 3 571,68

102. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o
wym. 25x37,5x23,8 cm

szt. 2 336,9283 2 336,9283 6,70 15 657,41

103. rozcieńczalnik dm3 0,5460 0,5460 5,30 2,89
104. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 135,7483 135,7483 4,32 586,42
105. roztwór asfaltowy do izolacji kg 238,5472 238,5472 3,73 889,78
106. rury spustowe 110 mm m 17,8770 17,8770 14,84 265,29
107. rynny dachowe 150 mm m 30,8256 30,8256 14,37 442,96
108. schody wewnętrzne drewniane - dostawa i

montaŜ
kpl 1,0000 1,0000 7 500,00 7 500,00

109. siatka z włókna szklanego m2 235,9143 235,9143 2,76 651,12
110. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 23,5200 23,5200 120,00 2 822,40
111. skrzydła drzwiowe wejściowe m2 2,2050 2,2050 650,00 1 433,25
112. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0587 0,0587 32,47 1,91
113. sucha mieszanka tynkarska mineralna o gru-

bości ziarna do 3,5 mm
kg 836,7080 836,7080 1,60 1 338,73
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jagodka b ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

114. Środek grzybobójczy CT 99 gotowy do
uŜycia, opak. 0,5 dm3

dm3 16,5958 16,5958 25,80 428,17

115. środki impregnująco barwiące do drewna dm3 4,4144 4,4144 14,15 62,46
116. śruby,podkładki,nakrętki kg 92,8060 92,8060 8,82 818,54
117. taśma m 487,6433 487,6433 0,12 58,52
118. Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 23,0265 23,0265 29,20 672,37
119. taśma uszczelniająco-wentylacyjna m 23,0265 23,0265 26,64 613,43
120. taśma wentylacyjna okapu m 30,2328 30,2328 4,72 142,70
121. uchwyty do rur spustowych szt 9,9120 9,9120 5,89 58,38
122. uchwyty rynnowe szt 59,2800 59,2800 6,42 380,58
123. uszczelki gumowe kpl 17,1912 17,1912 1,09 18,74
124. Wkręty do płyt gipsowych kg 6,7914 6,7914 14,78 100,38
125. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 57,7920 57,7920 0,05 2,89
126. woda m3 0,2131 0,2131 6,00 1,28
127. xylamit popularny dm3 5,3854 5,3854 12,31 66,30
128. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 341,9050 341,9050 1,07 365,84
129. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozood-

porna)
kg 431,0509 431,0509 2,07 892,27

130. zaprawa m3 5,9301 5,9301 195,46 1 159,10
131. zaprawa cementowa m3 0,5234 0,5234 195,46 102,30
132. Zaprawa cementowa M-7 m3 3,5341 3,5341 195,46 690,78
133. zaprawa cementowa M 12 m3 10,9992 10,9992 195,46 2 149,89
134. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0726 0,0726 195,46 14,20
135. zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,0067 0,0067 158,91 1,06
136. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1,5969 1,5969 184,44 294,53
137. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 13,1085 13,1085 176,64 2 315,48
138. zaprawa klejowa sucha do płyt styropiano-

wych (CT85)
kg 2 295,9880 2 295,9880 1,48 3 398,07

139. zaprawa spoinująca kg 64,5428 64,5428 4,36 281,41
140. zaprawa wapienna M 4 m3 1,9145 1,9145 166,87 319,46
141. zawiesia do kształtowników C-100x075 szt 761,6556 761,6556 0,84 639,79
142. materiały pomocnicze zł 3 048,60

RAZEM 222 430,49

Słownie:   dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści i 49/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 26,1546 23,90 625,09
2. giętarka do prętów m-g 9,2700 4,01 37,18
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 8,8550 69,65 616,75
4. noŜyce do prętów m-g 11,1679 4,09 45,67
5. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,5287 159,11 84,11
6. prościarka do prętów m-g 8,3015 4,19 34,78
7. spawarka elektryczna 300 A m-g 20,0992 4,08 82,00
8. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,7948 65,53 248,67
9. środek transportowy m-g 57,4374 44,64 2 564,01

10. wyciąg m-g 156,0289 7,64 1 192,06
11. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,1366 6,95 0,95
12. Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 5,7708 3,31 19,10

RAZEM 5 550,37

Słownie:   pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt i 37/100 zł
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jagodka b POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 291,858 0,449 131,04

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-
II

m3 227,050 7,543 1 712,66

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozosta-
łego urobku

m3 227,050 1,674 380,18

Razem dział: Roboty ziemne 2 223,88
1.2 Fundamenty

4
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 4,030 343,326 1 383,60

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0,8 m

m3 11,275 422,101 4 759,19

6
d.1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o
obj. do 0,5 m3

m3 0,817 496,744 405,84

7
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2 35,367 173,095 6 121,84

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy
grubości
Krotność = 5

m2 35,367 22,525 796,65

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-03

Ściany betonowe łukowe grubości 20 cm wyso-
kości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 15,612 223,208 3 484,73

10
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy
grubości
Krotność = 5

m2 15,612 22,525 351,67

11
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 19,634 585,235 11 490,50

12
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,363 3 918,705 1 422,49

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,121 3 825,372 462,87

Razem dział: Fundamenty 30 679,38
1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2 17,849 31,292 558,53

15
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2 298,184 6,290 1 875,38

16
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nast.warstwa

m2 298,184 3,011 897,83

17
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianu ekstrudowanego gr. 8cm pionowe na lepiku
bez siatki

m2 59,070 53,234 3 144,57

Razem dział: Izolacje fundamentów 6 476,31
1.4 Roboty murowe
18

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 17,849 31,292 558,53

19
d.1.4

NNRNKB
202 0194-01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o
wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicz-
nych "POROTHERM"
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 143,560 116,258 16 689,98

20
d.1.4

NNRNKB
202 0194-01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o
wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicz-
nych "POROTHERM"
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2 69,275 116,257 8 053,75

21
d.1.4

KNR 2-02
0118-03

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/
2x1 1/2 ceg.
<Cegła klinkierowa>

m 11,280 323,284 3 646,65

22
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 10,000 40,998 409,98

23
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 6,000 56,603 339,62

24
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadpro-
Ŝy prefabrykowanych

m 38,400 37,169 1 427,32
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
25

d.1.4
KNR-W 2-02
0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betono-
wych
Przewód Schidel Rondo Plus fi 18 z wentylacją

m 16,680 467,300 7 794,55

26
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 0,180 119,945 21,59

27
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy na ścianach tarasów o śr.gr.7cm m2 6,135 119,802 734,99

Razem dział: Roboty murowe 39 676,96
1.5 Ścianki działowe
28

d.1.5
NNRNKB
202 0195-01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygna-
cyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków
ceramicznych "POROTHERM"

m2 69,353 75,039 5 204,20

29
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2 53,217 132,872 7 071,01

30
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem jednostronnym jednowarstwo 100-01

m2 15,732 105,524 1 660,10

31
d.1.5 analiza indy-

widualna

Dopłata za płyty wodoodporne GKBI m2 19,799 5,185 102,66

Razem dział: Ścianki działowe 14 037,97
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
32

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 40,754 150,058 6 115,46

33
d.1.6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym

m3 20,043 319,892 6 411,60

34
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,704 3 918,608 2 758,70

35
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
Krotność = 2

m2 133,620 9,890 1 321,57

36
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mine-
ralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa gr. 10cm

m2 133,620 93,759 12 528,15

37
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 133,620 4,945 660,78

38
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 133,620 14,602 1 951,10

39
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2

m2 133,620 8,736 1 167,28

Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja 32 914,64
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
40

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 119,544 4,945 591,16

41
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstr.
na sucho - jedna warstwa

m2 119,544 6,021 719,78

42
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 119,544 4,945 591,16

43
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 119,544 14,602 1 745,56

44
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2

m2 119,544 8,736 1 044,31

45
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
<Balkon>

m2 4,990 14,603 72,87

46
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
<Balkon>
Krotność = 3

m2 4,990 13,101 65,38

47
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
<Balkon>

m2 4,990 4,947 24,69

48
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 20 cm poziome na wierzchu konstr.
na sucho - jedna warstwa
<Balkon>

m2 4,990 35,008 174,69

49
d.1.7

NNRNKB
202 0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewal-
nej 
<Balkon>

m2 5,489 28,146 154,50

50
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
<Balkon>

m2 4,990 14,603 72,87
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51

d.1.7
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
<Balkon>
Krotność = 2

m2 4,990 8,734 43,58

Razem dział: Posadzki na poddaszu - konstrukcja 5 300,55
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
52

d.1.8
KNR-W 2-02
0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2 117,695 130,699 15 382,63

53
d.1.8

KNR-W 2-02
0214-05

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA - dodatkowe belki w
stropie

m 18,500 27,735 513,08

54
d.1.8

KNR-W 2-02
0217-02
0217-05

śelbetowe płyty stropowe grubości 24 cm płaskie -
z zastosowaniem pompy do betonu

m2 12,271 134,422 1 649,48

55
d.1.8

KNR-W 2-02
0217-02

śelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie -
z zastosowaniem pompy do betonu

m2 3,188 108,027 344,39

56
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwu-
stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m

m3 5,410 805,017 4 355,14

57
d.1.8

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 12

m3 1,668 1 196,181 1 995,23

58
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,630 3 918,651 2 468,75

59
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie 6mm

t 0,158 3 825,126 604,37

Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne 27 313,07
1.9 Więźba dachowa
60

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój po-
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,648 1 557,916 1 009,53

61
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 4,412 1 483,629 6 545,77

62
d.1.9

KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,060 2 062,833 123,77

63
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew. 0,626 1 418,674 888,09

64
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3 1,460 2 381,158 3 476,49

65
d.1.9

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój
poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3 drew. 0,346 1 728,901 598,20

66
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.
drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 1,114 1 616,751 1 801,06

67
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,266 2 436,842 648,20

68
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,300 1 921,367 576,41

Razem dział: Więźba dachowa 15 667,52
1.10 Pokrycie dachu

69
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroszczelnej

m2 211,571 7,179 1 518,93

70
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej pionowe z płyt gr 25cm układanych na su-
cho pomiędzy krokwiami

m2 211,571 55,433 11 728,18

71
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroprzepuszczalnej

m2 241,000 9,555 2 302,70

72
d.1.10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi do 80 cm

m2 241,000 5,762 1 388,53

73
d.1.10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozsta-
wie krokwi do 80 cm

m2 241,000 12,229 2 947,15

74
d.1.10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z da-
chówki - co druga mocowana

m2 241,000 47,995 11 566,69

75
d.1.10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką
profilowaną i płaską

m 21,930 119,099 2 611,85

76
d.1.10

KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów
dachówkami szczytowymi

m 52,271 62,413 3 262,40

77
d.1.10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m 29,640 8,468 250,98

78
d.1.10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m 29,640 9,004 266,87

79
d.1.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 3,360 74,500 250,32

80
d.1.10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m 3,903 124,359 485,37

81
d.1.10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - sto-
pień kominiarski

szt. 21,000 130,227 2 734,77

82
d.1.10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ła-
weczka kominiarska

szt. 2,000 491,380 982,76
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83

d.1.10
KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - pó-
łokrągłe o śr. 150 mm

m 29,640 37,935 1 124,39

84
d.1.10

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 17,700 28,377 502,28

85
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej przy okapie i szczy-
cie

m3 0,231 1 351,039 312,09

86
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2 29,429 30,674 902,68

87
d.1.10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2 29,429 8,682 255,50

88
d.1.10

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm kpl. 3,000 1 463,194 4 389,58

89
d.1.10

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x160cm kpl. 5,000 1 599,558 7 997,79

Razem dział: Pokrycie dachu 57 781,81
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

90
d.1.11

KNR 2-02
0121-05

Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm m2 1,000 392,260 392,26

91
d.1.11

KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o powierzchni 0.5-0.7 m2 m2 0,490 550,530 269,76

92
d.1.11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2 m2 1,170 481,770 563,67

93
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. >2,0 m2 m2 3,900 458,539 1 788,30

94
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2 17,940 477,699 8 569,91

95
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trak-
cie wznoszenia ścian

szt. 1,000 121,410 121,41

96
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jed-
nodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2 2,205 710,472 1 566,59

97
d.1.11

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 3,220 1 187,338 3 823,23

98
d.1.11

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone m2 5,280 426,132 2 249,98

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 19 345,11
Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 251 417,20

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
99

d.2.1
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 54,620 93,871 5 127,19

100
d.2.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 79,000 63,224 4 994,64

Razem dział: Posadzki na gruncie - wykładziny 10 121,83
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
101

d.2.2
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 17,360 93,871 1 629,60

102
d.2.2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 102,184 63,224 6 460,43

103
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
<Balkon>

m2 4,990 99,065 494,34

104
d.2.2

KNR 2-02
0506-03

Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowa-
nej

m2 2,097 85,522 179,34

Razem dział: Posadzki na poddaszu - wykładziny 8 763,71
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
105

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 22,724 150,057 3 409,91

106
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 10,489 340,713 3 573,73

107
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 69,920 99,068 6 926,81

108
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłoŜu

m3 3,353 938,723 3 147,54

109
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 14,467 112,158 1 622,59

Razem dział: Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 18 680,58
2.4 Tynki wewnętrzne
110

d.2.4
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi gr. 6cm metodą lekką-mokrą przy uŜyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian

m2 18,526 53,814 996,96
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
111

d.2.4
KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt. 92,630 1,941 179,82

112
d.2.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.
12cm metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie płyt styropiano-
wych do stropu

m2 15,120 61,832 934,90

113
d.2.4

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do stropów z betonu

szt. 75,600 2,386 180,34

114
d.2.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki

m2 33,646 28,174 947,95

115
d.2.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 465,224 16,698 7 768,17

116
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
stropach i podciągach

m2 137,320 19,949 2 739,39

117
d.2.4

KNR 2-02
0810-05

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na
ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.15cm

m2 6,638 64,176 426,00

118
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

m2 211,571 58,110 12 294,43

119
d.2.4

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

m2 211,571 36,965 7 820,52

Razem dział: Tynki wewnętrzne 34 288,48
2.5 Elewacja
120

d.2.5
KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styro-
pianowymi gr. 12cm metodą lekką-mokrą wraz z
przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2 165,958 130,883 21 721,21

121
d.2.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona naroŜników wypukłych
kątownikiem metalowym

m 61,050 9,807 598,68

122
d.2.5

KNR 2-02
0902-05

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słu-
pach prostok.i ścianach cylindr.wyk.ręczn.

m2 6,656 30,990 206,27

123
d.2.5

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płas-
kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
wykonywane ręcznie
<ściany przy tarasach>

m2 24,384 28,750 701,06

124
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach
<Cokoły>

m2 8,250 28,174 232,43

125
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe far-
by gruntującej CT 16

m2 32,634 7,213 235,38

126
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych

m2 32,634 22,249 726,08

127
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe far-
by gruntującej CT 16

m2 6,656 7,215 48,02

128
d.2.5

KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycz-
nych

m2 6,656 30,228 201,20

129
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 3,000 93,993 281,98

130
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 2,000 140,925 281,85

131
d.2.5

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalo-
wym

m 6,990 230,515 1 611,30

Razem dział: Elewacja 26 845,46
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
132

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 942,919 3,511 3 311,07
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
133

d.2.6
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 942,919 5,425 5 115,66

Razem dział: Roboty malarskie - wewnętrzne 8 426,73
2.7 Stolarka wewnętrzna
134

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa-
ne na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt. 12,000 121,404 1 456,84

135
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2 23,520 140,982 3 315,88

136
d.2.7

KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2
m2

m2 1,995 989,539 1 974,13

137
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 3,000 128,880 386,64

138
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 2,000 201,305 402,61

139
d.2.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych drew-
nianych

kpl 1,000 8 352,500 8 352,50

Razem dział: Stolarka wewnętrzna 15 888,60
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 123 015,39
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

166,0+64,12+13,50+14,60 m2 258,220
3,45*(8,55+2*0,60) m2 33,638

RAZEM 291,858
2

d.1.1
KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

głębokość wykopu
-0,36-0,15+1,56+0,10 1,150
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1,150
POWIERZCHNIA WYKOPÓW POD ŁAWY 
Przedmiaru dokonano wg rysunku rzutu fundamentów przy załoŜeniu wyko-
naia rozkopów  po 60cm z kaŜdej strony fundamentu
166,0+3,22*2+1,89*2 176,220
3,45*(8,55+2*0,60) 33,638
-(3,00-2*0,60)*(7,65-2*0,60) -11,610
-29,60 -29,600
-32,83 -32,830
B  (obliczenia pomocnicze) ========

135,818
OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW
wykop pod fundamenty domu
poz.2B*poz.2A m3 156,191
wykop pod fundamenty tarasu
64,13-29,14 m3 34,990
13,49 m3 13,490
14,16-1,89*2 m3 10,380
3,33*1,38 m3 4,595
pogłębienie wykopów pod posadzki 
29,60*0,10 m3 2,960
32,83*0,10 m3 3,283
(3,00-2*0,60)*(7,65-2*0,60)*0,10 m3 1,161

RAZEM 227,050
3

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku

m3

poz.2 m3 227,050
RAZEM 227,050

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

ławy fundamentowe
oś 0 0,45*8,55 3,848
oś B' 0,45*3,00 1,350
oś E' 0,45*3,00 1,350
oś 1 0,50*11,60 5,800
oś 3 0,55*5,05 2,778
oś 4 0,55*3,12 1,716
oś 4 0,66*1,05 0,693
oś 4 0,55*3,32 1,826
oś 7 3,77*0,50 1,885
oś 7 3,77*0,50 1,885
oś 8 0,50*4,95 2,475
oś B 0,50*10,30 5,150
oś C 0,50*1,15 0,575
oś C 0,45*0,52 0,234
oś D 0,55*1,15 0,633
oś D 0,45*0,52 0,234
oś E 0,50*10,30 5,150

A  (suma częściowa) ---------------
37,582

pod stopy 
0,60*0,60*4 1,440
0,96*0,90 0,864
0,55*0,76 0,418
B  (suma częściowa) ---------------

2,722
C  (obliczenia pomocnicze) ========

40,304
poz.4C*0,10 m3 4,030

RAZEM 4,030
5

d.1.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. do 0,8 m m3

oś 0 0,45*8,55 3,848
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
oś B' 0,45*3,00 1,350
oś E' 0,45*3,00 1,350
oś 1 0,50*11,60 5,800
oś 3 0,55*5,05 2,778
oś 4 0,55*3,12 1,716
oś 4 0,66*1,05 0,693
oś 4 0,55*3,32 1,826
oś 7 3,77*0,50 1,885
oś 7 3,77*0,50 1,885
oś 8 0,50*4,95 2,475
oś B 0,50*10,30 5,150
oś C 0,50*1,15 0,575
oś C 0,45*0,52 0,234
oś D 0,55*1,15 0,633
oś D 0,45*0,52 0,234
oś E 0,50*10,30 5,150

A  (obliczenia pomocnicze) ========
37,582

poz.5A*0,30 m3 11,275
RAZEM 11,275

6
d.1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj. do 0,5 m3 m3

0,60*0,60*4 1,440
0,96*0,90 0,864
0,55*0,76 0,418
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2,722
poz.6A*0,30 m3 0,817

RAZEM 0,817
7

d.1.2
KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2

pod schody i ścianę tarasu
(4,05+4,45+0,60)*(0,80+0,75) m2 14,105
(1,41*2)*(0,80+0,75) m2 4,371
1,38*(0,80+0,75) m2 2,139
(5,85+1,33)*0,80 m2 5,744
(1,73*2+4,75)*0,80 m2 6,568
3,05*0,80 m2 2,440

RAZEM 35,367
8

d.1.2
KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 5

m2

poz.7 m2 35,367
RAZEM 35,367

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-03

Ściany betonowe łukowe grubości 20 cm wysokości do 4 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

pod schody i ścianę tarasu
(6,68+0,22*2)*(0,80+0,75) m2 11,036
5,72*0,80 m2 4,576

RAZEM 15,612
10

d.1.2
KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 5

m2

poz.9 m2 15,612
RAZEM 15,612

11
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

wysokość ścian fundamentowych
1,10 1,100
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1,100
ściany fundamentowe 

oś 0 8,10 8,100
oś B' 3,37 3,370
oś E' 3,37 3,370
oś 1 11,10 11,100
oś 3 1,13 1,130
oś 4 4,75+3,17 7,920
oś 5 3,30*2 6,600
oś 6 4,50 4,500
oś B 10,80 10,800
oś C 1,59+1,00 2,590
oś D 1,59+1,00 2,590
oś E 10,80 10,800

B  (obliczenia pomocnicze) ========
72,870

OBJĘTOŚĆ FUNDAMENTÓW
poz.11B*poz.11A*0,24 m3 19,238

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.25



jagodka b PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poszerzenie pod komin
0,36*0,50*poz.11A m3 0,198
0,36*0,50*poz.11A m3 0,198

RAZEM 19,634
12

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

poz.5 11,275
poz.6 0,817
A  (obliczenia pomocnicze) ========

12,092
poz.12A*0,030 t 0,363

RAZEM 0,363
13

d.1.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi
6mm)

t

poz.12A*0,010 t 0,121
RAZEM 0,121

1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2

ściany fundamentowe
poz.11B*0,24 m2 17,489
poszerzenie pod komin
0,36*0,50*2 m2 0,360

RAZEM 17,849
15

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2

poz.11B*poz.11A 80,157
A  (obliczenia pomocnicze) ========

80,157
poz.15A*2 m2 160,314
0,36*poz.15A*2 m2 57,713
0,50*poz.15A*2 m2 80,157

RAZEM 298,184
16

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

poz.15 m2 298,184
RAZEM 298,184

17
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr.
8cm pionowe na lepiku bez siatki

m2

(12,05*2+11,35*2+3,45*2)*poz.11A m2 59,070
RAZEM 59,070

1.4 Roboty murowe
18

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

poz.14 m2 17,849
RAZEM 17,849

19
d.1.4

NNRNKB
202 0194-
01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych "POROTHERM"
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

parter
oś 0 8,10*2,62 m2 21,222
oś B' 3,37*2,92 m2 9,840
oś E' 3,37*2,92 m2 9,840
oś 1 11,10*3,10-8,10*2,62 m2 13,188
oś 7 3,30*3,10*2 m2 20,460
oś 8 4,50*2,91 m2 13,095
oś B 10,80*3,10 m2 33,480
oś C 1,00*2,91 m2 2,910
oś D 1,00*2,91 m2 2,910
oś E 10,80*3,10 m2 33,480

poddasze
oś 0 8,10*3,50/2 m2 14,175
oś 1 11,10*3,67/2-8,10*3,50/2 m2 6,194
oś 7 11,10*3,67/2 m2 20,369

A  (suma częściowa) ---------------
m2 201,163

OTWORY
O1 -1,50*1,30*2 m2 -3,900
O2 -0,70*0,70 m2 -0,490
O3 -0,90*1,30 m2 -1,170
O4 -1,00*1,00 m2 -1,000
O5 -1,50*2,30*2 m2 -6,900
O6 -1,50*2,30 m2 -3,450
O7 -3,30*2,30 m2 -7,590
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DZ1 -1,40*2,30 m2 -3,220
DZ2 -1,05*2,10 m2 -2,205
BG -2,40*2,20 m2 -5,280

B  (suma częściowa) ---------------
m2 -35,205

nadproŜa
L19 -poz.24A/2*0,19 m2 -2,907
N1 -(2,40+2*0,25)*0,24 m2 -0,696
N2 -(3,30+2*0,25)*0,36 m2 -1,368
N3 -(3,30+2*0,25)*0,36 m2 -1,368

C  (suma częściowa) ---------------
m2 -6,339

wieńce
W1 -(11,80*2+11,10*2)*0,28 m2 -12,824
W1 -3,37*0,48*2 m2 -3,235

D  (suma częściowa) ---------------
m2 -16,059

RAZEM 143,560
20

d.1.4
NNRNKB
202 0194-
01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych "POROTHERM"
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

parter
oś 3 4,50*2,86 m2 12,870
oś 1 8,10*2,62 m2 21,222
oś 4 (3,17+3,17)*2,95 m2 18,703
oś C 1,70*2,95 m2 5,015
oś D 1,70*2,95 m2 5,015

poddasze
oś 1 8,10*3,50/2 m2 14,175

A  (suma częściowa) ---------------
m2 77,000

otwory
-1,00*2,10 m2 -2,100
-0,95*2,10*2 m2 -3,990
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -6,090
nadproŜa
-1,50*0,19 m2 -0,285
-1,20*0,19*2 m2 -0,456
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -0,741
wieńce
-(4,50+3,17*2+1,70*2+8,10)*0,04 m2 -0,894
D  (suma częściowa) ---------------

m2 -0,894
RAZEM 69,275

21
d.1.4

KNR 2-02
0118-03

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg.
<Cegła klinkierowa>

m

2,82*4 m 11,280
RAZEM 11,280

22
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

2+1+1+2+1+2+1 szt 10,000
RAZEM 10,000

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1+1+1 szt 3,000
1+1+1 szt 3,000

RAZEM 6,000
24

d.1.4
KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

ściany zewnętrzne
2*1,80*6 m 21,600
2*1,20*3 m 7,200
2*0,90 m 1,800
A  (suma częściowa) ---------------

m 30,600
ściany wewnętrzne
2*1,20*2 m 4,800
2*1,50 m 3,000
B  (suma częściowa) ---------------

m 7,800
RAZEM 38,400

25
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych
Przewód Schidel Rondo Plus fi 18 z wentylacją

m

8,34*2 m 16,680
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RAZEM 16,680

26
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

0,36*0,50 m2 0,180
RAZEM 0,180

27
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy na ścianach tarasów o śr.gr.7cm m2

(4,05+4,45+0,60)*0,30 m2 2,730
(1,41*2)*0,30 m2 0,846
(6,68+0,22*2)*0,30 m2 2,136
1,41*0,30 m2 0,423

RAZEM 6,135
1.5 Ścianki działowe
28

d.1.5
NNRNKB
202 0195-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys.
do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM"

m2

parter
3,72*2,86 m2 10,639
2,11*2,86-0,95*2,10*2 m2 2,045
2,98*2,86-0,85*2,10 m2 6,738
1,82*2,86 m2 5,205
4,05*2,86-0,95*2,10 m2 9,588
0,50*2,86 m2 1,430
3,17*2,86 m2 9,066
4,55*2,86-0,95*2,10 m2 11,018
3,17*2,86-0,95*2,10 m2 7,071
3,25*2,63-0,95*2,10 m2 6,553

RAZEM 69,353
29

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2

2,17*(0,57+2,38)/2 m2 3,201
0,60*2,38 m2 1,428
1,21*2,38 m2 2,880
2,20*2,38-0,95*2,10 m2 3,241
(2,10+0,64+2,20+2,17+2,40+2,07+4,80)*2,38-0,95*2,10*2 m2 34,994
2,17*(0,57+2,38)/2 m2 3,201
0,60*2,38 m2 1,428
2,17*(0,57+2,38)/2-0,85*2,10 m2 1,416
0,60*2,38 m2 1,428

RAZEM 53,217
30

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01

m2

10,55*0,57*2 m2 12,027
3,25*0,57*2 m2 3,705

RAZEM 15,732
31

d.1.5 analiza in-
dywidualna

Dopłata za płyty wodoodporne GKBI m2

4,30*2,38-0,95*2,10 m2 8,239
0,60*2,38 m2 1,428
2,17*(0,57+2,38)/2+2,80*2,38-0,85*2,10 m2 8,080
3,60*0,57 m2 2,052

RAZEM 19,799
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
32

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku (dla podadzki w poziomie 0,00)
0,36+0,15-(0,015+0,04+0,10+0,15)+0,10 0,305
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,305
 

pom. 1 6,73 6,730
pom. 2 14,36 14,360
pom. 3 4,09 4,090
pom. 4 12,00 12,000
pom. 5 8,93 8,930
pom. 6 5,99 5,990
pom. 7 42,56 42,560
pom. 8 9,84 9,840
pom. 9 4,00 4,000
pom. 10 19,92 19,920
pom. 11 5,20 5,200

B  (obliczenia pomocnicze) ========
133,620

 
poz.32B*poz.32A m3 40,754

RAZEM 40,754
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33

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

poz.32B*0,15 m3 20,043
RAZEM 20,043

34
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

zbrojenie płyty podposadzkowej
poz.32B/0,15*2*0,395/1000 t 0,704

RAZEM 0,704
35

d.1.6
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.32B m2 133,620
RAZEM 133,620

36
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm

m2

poz.32B m2 133,620
RAZEM 133,620

37
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.32B m2 133,620
RAZEM 133,620

38
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.32B m2 133,620
RAZEM 133,620

39
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.38 m2 133,620
RAZEM 133,620

1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
40

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

pom. 1 30,33 m2 30,330
pom. 2 3,13*7,49 m2 23,444
pom. 3 17,36 m2 17,360
pom. 4 5,93 m2 5,930
pom. 5 22,49 m2 22,490
pom. 6 19,99 m2 19,990

RAZEM 119,544
41

d.1.7
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

poz.40 m2 119,544
RAZEM 119,544

42
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.41 m2 119,544
RAZEM 119,544

43
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.41 m2 119,544
RAZEM 119,544

44
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.43 m2 119,544
RAZEM 119,544

45
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro
<Balkon>

m2

4,99 m2 4,990
RAZEM 4,990

46
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
<Balkon>
Krotność = 3

m2

poz.45 m2 4,990
RAZEM 4,990

47
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
<Balkon>

m2

poz.45 m2 4,990
RAZEM 4,990

48
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 20 cm pozio-
me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
<Balkon>

m2
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poz.45 m2 4,990

RAZEM 4,990
49

d.1.7
NNRNKB
202 0618-
02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 
<Balkon>

m2

poz.45*1,1 m2 5,489
RAZEM 5,489

50
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro
<Balkon>

m2

poz.45 m2 4,990
RAZEM 4,990

51
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
<Balkon>
Krotność = 2

m2

poz.50 m2 4,990
RAZEM 4,990

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
52

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2

47,82 m2 47,820
45,32 m2 45,320
0,96 m2 0,960
3,25*7,26 m2 23,595

RAZEM 117,695
53

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-05

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m

4,75*3 m 14,250
4,25 m 4,250

RAZEM 18,500
54

d.1.8
KNR-W 2-
02 0217-02
0217-05

śelbetowe płyty stropowe grubości 24 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

0,54*5,75 m2 3,105
0,54*4,55 m2 2,457
0,58*5,75 m2 3,335
0,32*4,55 m2 1,456
0,59*3,25 m2 1,918

RAZEM 12,271
55

d.1.8
KNR-W 2-
02 0217-02

śelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

0,75*4,25 m2 3,188
RAZEM 3,188

56
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.
przewiązek do 0.3m

m3

w ścianach zewnętrznych
(11,80*2+11,10*2)*0,28*0,25 m3 3,206
3,37*0,38*0,25*2 m3 0,640
 
w ścianach wewnętrznych
(4,50+3,17*2+1,70*2+8,10)*0,28*0,25 m3 1,564

RAZEM 5,410
57

d.1.8
KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 m3

N1 (2,40+2*0,25)*0,24*0,25 m3 0,174
N2 (3,30+2*0,25)*0,36*0,25 m3 0,342
N3 (3,30+2*0,25)*0,36*0,25 m3 0,342
P1 (2,80+2*0,25)*0,34*0,25 m3 0,281
P2 (4,35+2*0,25)*0,34*0,25 m3 0,412
P3 (1,45+2*0,25)*0,24*0,25 m3 0,117

RAZEM 1,668
58

d.1.8
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

poz.54*0,24 2,945
poz.55*0,15 0,478
poz.56 5,410
poz.57 1,668
A  (obliczenia pomocnicze) ========

10,501
poz.58A*0,060 t 0,630

RAZEM 0,630
59

d.1.8
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
6mm

t

poz.58A*0,015 t 0,158
RAZEM 0,158
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1.9 Więźba dachowa
60

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

0,648 m3 0,648
RAZEM 0,648

61
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

4,412 m3 4,412
RAZEM 4,412

62
d.1.9

KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3

0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060

63
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0,626 m3

drew.
0,626

RAZEM 0,626
64

d.1.9
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

1,46 m3 1,460
RAZEM 1,460

65
d.1.9

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0,346 m3

drew.
0,346

RAZEM 0,346
66

d.1.9
KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
1,114 m3

drew.
1,114

RAZEM 1,114
67

d.1.9
KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

0,266 m3 0,266
RAZEM 0,266

68
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
0,3 m3

drew.
0,300

RAZEM 0,300
1.10 Pokrycie dachu

69
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej m2

130,85/cos(38) m2 166,051
35,87/cos(38) m2 45,520

RAZEM 211,571
70

d.1.10
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr
25cm układanych na sucho pomiędzy krokwiami

m2

poz.69 m2 211,571
RAZEM 211,571

71
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczal-
nej

m2

241,0 m2 241,000
RAZEM 241,000

72
d.1.10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2

poz.71 m2 241,000
RAZEM 241,000

73
d.1.10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2

poz.71 m2 241,000
RAZEM 241,000

74
d.1.10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowa-
na

m2

poz.71 m2 241,000
RAZEM 241,000

75
d.1.10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

12,10 m 12,100
3,84 m 3,840
2,17 m 2,170
3,82 m 3,820

RAZEM 21,930
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76

d.1.10
KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi m

11,15/cos(38)*2 m 28,299
5,42/cos(38) m 6,878
3,74/cos(38) m 4,746
9,73/cos(38) m 12,348

RAZEM 52,271
77

d.1.10
KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m

6,35+2,07+2,07+0,77 m 11,260
4,07+0,97+0,97+4,67 m 10,680
3,85*2 m 7,700

RAZEM 29,640
78

d.1.10
KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m

poz.77 m 29,640
RAZEM 29,640

79
d.1.10

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

kosze
2,80*0,30*4 m2 3,360

RAZEM 3,360
80

d.1.10
KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m

(0,50/cos(38)+0,36)*2 m 1,989
(0,36/cos(38)+0,50)*2 m 1,914

RAZEM 3,903
81

d.1.10
KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

82
d.1.10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

83
d.1.10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

poz.77 m 29,640
RAZEM 29,640

84
d.1.10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

2,95*4 m 11,800
2,95*2 m 5,900

RAZEM 17,700
85

d.1.10
KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej przy okapie i szczycie m3

0,03*0,26*poz.83 m3 0,231
RAZEM 0,231

86
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2

poz.71 m2 241,000
-poz.69 m2 -211,571

RAZEM 29,429
87

d.1.10
KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2

poz.86 m2 29,429
RAZEM 29,429

88
d.1.10

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

89
d.1.10

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x160cm kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
90

d.1.11
KNR 2-02
0121-05

Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm m2

O4 1,00*1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

91
d.1.11

KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o powierzchni 0.5-0.7 m2 m2
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O2 0,70*0,70 m2 0,490

RAZEM 0,490
92

d.1.11
KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2 m2

O3 0,90*1,30 m2 1,170
RAZEM 1,170

93
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. >2,0 m2 m2

O1 1,50*1,30*2 m2 3,900
RAZEM 3,900

94
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2

O5 1,50*2,30*2 m2 6,900
O6 1,50*2,30 m2 3,450
O7 3,30*2,30 m2 7,590

RAZEM 17,940
95

d.1.11
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian szt.

DZ2 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0
m2 fabrycznie wykończone

m2

DZ2 1,05*2,10 m2 2,205
RAZEM 2,205

97
d.1.11

KNR-W 2-
02 1027-02

Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

DZ1 1,40*2,30 m2 3,220
RAZEM 3,220

98
d.1.11

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone m2

2,40*2,20 m2 5,280
RAZEM 5,280

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
99

d.2.1
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 1 6,73 m2 6,730
pom. 5 8,93 m2 8,930
pom. 8 9,84 m2 9,840
pom. 9 4,00 m2 4,000
pom. 10 19,92 m2 19,920
pom. 11 5,20 m2 5,200

RAZEM 54,620
100

d.2.1
NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

pom. 2 14,36 m2 14,360
pom. 3 4,09 m2 4,090
pom. 4 12,00 m2 12,000
pom. 6 5,99 m2 5,990
pom. 7 42,56 m2 42,560

RAZEM 79,000
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
101

d.2.2
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 3 17,36 m2 17,360
RAZEM 17,360

102
d.2.2

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

pom. 1 30,33 m2 30,330
pom. 2 3,13*7,49 m2 23,444
pom. 4 5,93 m2 5,930
pom. 5 22,49 m2 22,490
pom. 6 19,99 m2 19,990

RAZEM 102,184
103

d.2.2
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą
<Balkon>

m2

poz.45 m2 4,990
RAZEM 4,990

104
d.2.2

KNR 2-02
0506-03

Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej m2

(1,00*2+4,99)*0,30 m2 2,097
RAZEM 2,097
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2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
105

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku
0,36+0,15-0,15-0,015-0,02 0,325
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,325
49,38*poz.105A m3 16,049
7,04*poz.105A m3 2,288
9,13*poz.105A m3 2,967
4,37*poz.105A m3 1,420

RAZEM 22,724
106

d.2.3
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

49,38*0,15 m3 7,407
7,04*0,15 m3 1,056
9,13*0,15 m3 1,370
4,37*0,15 m3 0,656

RAZEM 10,489
107

d.2.3
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

49,38 m2 49,380
7,04 m2 7,040
9,13 m2 9,130
4,37 m2 4,370

RAZEM 69,920
108

d.2.3
KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

5,85*(0,16*0,32)*2*1,5 m3 0,899
1,34*(0,16*0,32)*2*1,5 m3 0,206
(2,01*2+4,81)*(0,16*0,32)*2*1,5 m3 1,356
5,81*(0,16*0,32)*2*1,5 m3 0,892

RAZEM 3,353
109

d.2.3
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

5,85*(0,16+0,32+0,16) m2 3,744
1,34*(0,16+0,32+0,16) m2 0,858
(2,01*2+4,81)*(0,16+0,32+0,16) m2 5,651
5,81*(0,16+0,32+0,16) m2 3,718
3,10*0,16 m2 0,496

RAZEM 14,467
2.4 Tynki wewnętrzne
110

d.2.4
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 6cm metodą lekką-
mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian

m2

oś 1 7,85*2,36 m2 18,526
RAZEM 18,526

111
d.2.4

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.110*5 szt. 92,630
RAZEM 92,630

112
d.2.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 12cm metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
stropu

m2

pom. 10 9,92 m2 9,920
pom. 11 5,20 m2 5,200

RAZEM 15,120
113

d.2.4
KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜy-
ciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do stropów z betonu

szt.

poz.112*5 szt. 75,600
RAZEM 75,600

114
d.2.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki

m2

poz.110+poz.112 m2 33,646
RAZEM 33,646

115
d.2.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach m2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
poz.19A m2 201,163
A  (suma częściowa) ---------------

m2 201,163
ściany wewnętrzne 
poz.20A*2 m2 154,000
B  (suma częściowa) ---------------
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m2 154,000

ścianki działowe
poz.28*2 m2 138,706
C  (suma częściowa) ---------------

m2 138,706
otwory >3 m2

O5 -1,50*2,30*2 m2 -6,900
O6 -1,50*2,30 m2 -3,450
O7 -3,30*2,30 m2 -7,590
DZ1 -1,40*2,30 m2 -3,220
DZ2 -1,05*2,10 m2 -2,205
BG -2,40*2,20 m2 -5,280

RAZEM 465,224
116

d.2.4
KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach m2

poz.52 m2 117,695
poz.54 m2 12,271
poz.55 m2 3,188
 

P1 2,80*(0,34+0,25+0,10) m2 1,932
P2 4,35*(0,10+0,25) m2 1,523
P3 1,45*(0,24+0,25) m2 0,711

RAZEM 137,320
117

d.2.4
KNR 2-02
0810-05

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.
ponad 3m2 o szer.15cm

m2

O5 (1,50+2*2,30)*2 12,200
O6 1,50+2*2,30 6,100
O7 3,30+2*2,30 7,900
DZ1 1,40+2*2,30 6,000
DZ2 1,05+2*2,10 5,250
BG 2,40+2*2,20 6,800

A  (obliczenia pomocnicze) ========
44,250

poz.117A*0,15 m2 6,638
RAZEM 6,638

118
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.me-
tal.na stropach

m2

poz.69 m2 211,571
RAZEM 211,571

119
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

poz.118 m2 211,571
RAZEM 211,571

2.5 Elewacja
120

d.2.5
KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 12cm metodą
lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2

powierzchnia ścian
poz.19A m2 201,163
A  (suma częściowa) ---------------

m2 201,163
otwory > 1,0m2

O1 -1,50*1,30*2 m2 -3,900
O2 -0,70*0,70 m2 -0,490
O3 -0,90*1,30 m2 -1,170
O4 -1,00*1,00 m2 -1,000
O5 -1,50*2,30*2 m2 -6,900
O6 -1,50*2,30 m2 -3,450
O7 -3,30*2,30 m2 -7,590
DZ1 -1,40*2,30 m2 -3,220
DZ2 -1,05*2,10 m2 -2,205
BG -2,40*2,20 m2 -5,280

B  (suma częściowa) ---------------
m2 -35,205

RAZEM 165,958
121

d.2.5
KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - ochrona naroŜników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m

O1 (1,50+2*1,30)*2 m 8,200
O2 0,70+2*0,70 m 2,100
O3 0,90+2*1,30 m 3,500
O4 1,00+2*1,00 m 3,000
O5 (1,50+2*2,30)*2 m 12,200
O6 1,50+2*2,30 m 6,100
O7 3,30+2*2,30 m 7,900
DZ1 1,40+2*2,30 m 6,000
DZ2 1,05+2*2,10 m 5,250
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BG 2,40+2*2,20 m 6,800

RAZEM 61,050
122

d.2.5
KNR 2-02
0902-05

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cy-
lindr.wyk.ręczn.

m2

komin
(0,50*2+0,36*2)*2,55 m2 4,386
(0,50*2+0,36*2)*1,32 m2 2,270

RAZEM 6,656
123

d.2.5
KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
<ściany przy tarasach>

m2

1,34*2*(0,80+0,48) m2 3,430
4,11*2*(0,80+0,48) m2 10,522
6,77*(0,80+0,48) m2 8,666
1,38*(0,80+0,48) m2 1,766

RAZEM 24,384
124

d.2.5
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach
<Cokoły>

m2

ściany cokołu
(12,29*2+11,59*2-11,17-0,37-4,81-5,01+3,50-2,40)*0,30 m2 8,250
A  (suma częściowa) ---------------

m2 8,250
RAZEM 8,250

125
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na-
łoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16

m2

 
ŚCIANKI PRZY TARASACH
poz.123 m2 24,384
COKOŁY
poz.124 m2 8,250

RAZEM 32,634
126

d.2.5
KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT
35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych

m2

poz.125 m2 32,634
RAZEM 32,634

127
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na-
łoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16

m2

poz.122 m2 6,656
RAZEM 6,656

128
d.2.5

KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT
35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na belkach, słupach prosto-
kątnych i cylindrycznych

m2

poz.127 m2 6,656
RAZEM 6,656

129
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

Obmiar dodatkowy
poz.129A m 2,600
 

O2 0,70 0,700
O3 0,90 0,900
O4 1,00 1,000

A  (obliczenia pomocnicze) ========
2,600

 
O2 1 szt 1,000
O3 1 szt 1,000
O4 1 szt 1,000

RAZEM 3,000
130

d.2.5
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

Obmiar dodatkowy
poz.130A m 3,000
 

O1 1,50*2 3,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3,000
 

O1 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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131

d.2.5
KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m

1,00*2+4,99 m 6,990
RAZEM 6,990

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
132

d.2.6
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2

poz.29*2+poz.30+poz.115+poz.116+poz.117+poz.119 m2 942,919
RAZEM 942,919

133
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.132 m2 942,919
RAZEM 942,919

2.7 Stolarka wewnętrzna
134

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

DW1 7 szt. 7,000
DW2 3 szt. 3,000
DW4 2 szt. 2,000

RAZEM 12,000
135

d.2.7
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

DW1 0,95*2,10*7 m2 13,965
DW2 0,95*2,10*3 m2 5,985
DW4 0,85*2,10*2 m2 3,570

RAZEM 23,520
136

d.2.7
KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2 m2 m2

DW3 0,95*2,10 m2 1,995
RAZEM 1,995

137
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

Obmiar dodatkowy
poz.129A m 2,600
 
poz.129 szt 3,000

RAZEM 3,000
138

d.2.7
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

Obmiar dodatkowy
poz.130A m 3,000
 
poz.130 szt 2,000

RAZEM 2,000
139

d.2.7 analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych drewnianych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 291,858 m2

R:robocizna r-g 0,005253 1,5331 26,45 40,55
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,002500 0,7296 65,53 47,81
Razem koszty bezpośrednie: 88,36 40,55 47,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,303 0,139 0,000 0,164

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
obmiar  = 227,050 m3

R:robocizna r-g 0,090800 20,6161 26,45 545,30
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,039000 8,8550 69,65 616,75
Razem koszty bezpośrednie: 1 162,05 545,30 616,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,118 2,402 0,000 2,716

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku
obmiar  = 227,050 m3

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,013500 3,0652 65,53 200,86
Razem koszty bezpośrednie: 200,86 200,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,885 0,000 0,000 0,885

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 451,27 585,85 865,42

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 584,16 584,16

RAZEM 2 035,43 585,85 1 449,58

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M)

RAZEM 2 035,43 585,85 1 449,58

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 188,45 188,45

RAZEM 2 223,88 585,85 1 638,03

OGÓŁEM 2 223,88

Słownie:   dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy i 88/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 4,030 m3

R:robocizna r-g 5,260000 21,1978 26,45 560,68
M:Beton zwykły B-7,5 m3 1,030000 4,1509 181,19 752,10
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,52 11,28
Razem koszty bezpośrednie: 1 324,06 560,68 763,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 328,552 139,127 189,425 0,000

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. do 0,8 m
obmiar  = 11,275 m3

R:robocizna r-g 5,410000 60,9978 26,45 1 613,39
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 11,4441 240,26 2 749,57
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003000 0,0338 319,39 10,80
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,005000 0,0564 590,15 33,27
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,0451 684,28 30,86
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,420000 4,7355 5,16 24,44
M:materiały pomocnicze % 1,500000 28,49 42,73
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,3383 44,64 15,10
Razem koszty bezpośrednie: 4 520,16 1 613,39 2 891,67 15,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 400,901 143,095 256,467 1,339

6
d.1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj. do 0,5 m3
obmiar  = 0,817 m3

R:robocizna r-g 8,190000 6,6912 26,45 176,98
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 0,8293 240,26 199,24
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0033 319,39 1,04
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,005000 0,0041 590,15 2,41
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,005000 0,0041 684,28 2,80
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,270000 0,2206 5,16 1,14
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,07 3,10
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,0327 44,64 1,46
Razem koszty bezpośrednie: 388,17 176,98 209,73 1,46
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 475,113 216,626 256,701 1,786
7

d.1.2
KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m
obmiar  = 35,367 m2

R:robocizna r-g 3,660000 129,4432 26,45 3 423,77
M:Beton zwykły B-20 m3 0,203000 7,1795 240,26 1 724,95
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,008000 0,2829 590,15 166,97
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,1415 684,28 96,80
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 21,2202 5,16 109,50
M:drut stalowy okrągły kg 0,230000 8,1344 4,67 37,99
M:materiały pomocnicze % 1,500000 21,36 32,04
S:wyciąg m-g 0,530000 18,7445 7,64 143,21
S:środek transportowy m-g 0,030000 1,0610 44,64 47,36
Razem koszty bezpośrednie: 5 782,59 3 423,77 2 168,25 190,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 163,502 96,807 61,307 5,388

8
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 5
obmiar  = 35,367 m2

R:robocizna r-g 0,060000 10,6101 26,45 280,64
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010000 1,7684 240,26 424,86
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,25 6,37
S:wyciąg m-g 0,020000 3,5367 7,64 27,02
Razem koszty bezpośrednie: 738,89 280,64 431,23 27,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,892 7,935 12,193 0,764

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-03

Ściany betonowe łukowe grubości 20 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 15,612 m2

R:robocizna r-g 4,795800 74,8720 26,45 1 980,37
M:Beton zwykły B-20 m3 0,203000 3,1692 240,26 761,44
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,002000 0,0312 319,39 9,97
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,019000 0,2966 590,15 175,06
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,009000 0,1405 684,28 96,15
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,200000 18,7344 5,16 96,67
M:drut stalowy okrągły kg 0,500000 7,8060 4,67 36,45
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,76 17,64
S:wyciąg m-g 0,314900 4,9162 7,64 37,56
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,6245 44,64 27,88
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,020000 0,3122 159,11 49,68
Razem koszty bezpośrednie: 3 288,87 1 980,37 1 193,38 115,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 210,664 126,849 76,441 7,374

10
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 5
obmiar  = 15,612 m2

R:robocizna r-g 0,060000 4,6836 26,45 123,88
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010000 0,7806 240,26 187,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,88 2,81
S:wyciąg m-g 0,020000 1,5612 7,64 11,93
Razem koszty bezpośrednie: 326,17 123,88 190,36 11,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 20,892 7,935 12,193 0,764

11
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 19,634 m3

R:robocizna r-g 5,570000 109,3614 26,45 2 892,61
M:bloczki betonowe - fundamentowe m3 0,838355 16,4603 435,42 7 167,13
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180000 3,5341 195,46 690,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 78,58 117,87
Razem koszty bezpośrednie: 10 868,39 2 892,61 7 975,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 553,550 147,327 406,223 0,000

12
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,363 t

R:robocizna r-g 42,880000 15,5654 26,45 411,71
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
370,2600 2,26 836,79

M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,37 12,55
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 1,5609 4,19 6,54
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 2,1054 4,09 8,61
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 1,7424 4,01 6,99
S:wyciąg m-g 0,800000 0,2904 7,64 2,22
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,5808 44,64 25,93
Razem koszty bezpośrednie: 1 311,34 411,71 849,34 50,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,121 t

R:robocizna r-g 35,720000 4,3221 26,45 114,32
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
121,2420 2,43 294,62

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,95 4,42
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na

Materia-
ły

Sprzęt

S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,4356 4,19 1,83
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,5748 4,09 2,35
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,4876 4,01 1,96
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0871 7,64 0,67
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,1573 44,64 7,02
Razem koszty bezpośrednie: 427,19 114,32 299,04 13,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 28 975,83 11 578,35 16 972,16 425,32

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 287,10 287,10

RAZEM 29 262,93 11 578,35 16 972,16 712,42

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 323,83 1 323,83

RAZEM 30 586,76 11 578,35 18 295,99 712,42

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 92,62 92,62

RAZEM 30 679,38 11 578,35 18 295,99 805,04

OGÓŁEM 30 679,38

Słownie:   trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć i 38/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI
obmiar  = 17,849 m2

R:robocizna r-g 0,524800 9,3672 26,45 247,76
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,3547 4,32 23,13
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 53,5470 2,25 120,48
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 41,0527 2,22 91,14
M:drewno opałowe kg 4,500000 80,3205 0,38 30,52
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,65 3,98
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2427 44,64 10,84
Razem koszty bezpośrednie: 527,85 247,76 269,25 10,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,573 13,881 15,085 0,607

15
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE
obmiar  = 298,184 m2

R:robocizna r-g 0,110000 32,8002 26,45 867,57
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 104,3644 4,32 450,85
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 119,2736 3,73 444,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,96 13,44
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,3280 44,64 14,64
Razem koszty bezpośrednie: 1 791,39 867,57 909,18 14,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,008 2,910 3,049 0,049

16
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.
warstwa
obmiar  = 298,184 m2

R:robocizna r-g 0,050200 14,9688 26,45 395,93
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 119,2736 3,73 444,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,45 6,67
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,1789 44,64 7,99
Razem koszty bezpośrednie: 855,48 395,93 451,56 7,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,869 1,328 1,514 0,027

17
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 8cm pionowe na lepiku bez siatki
obmiar  = 59,070 m2

R:robocizna r-g 0,296000 17,4847 26,45 462,47
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 20,6745 4,32 89,31
M:Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 0,063000 3,7214 534,00 1 987,23
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,850000 109,2795 2,25 245,88
M:drewno opałowe kg 3,000000 177,2100 0,38 67,34
M:materiały pomocnicze % 1,500000 23,90 35,85
S:wyciąg m-g 0,007500 0,4430 7,64 3,38
S:środek transportowy m-g 0,012200 0,7207 44,64 32,17
Razem koszty bezpośrednie: 2 923,63 462,47 2 425,61 35,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 49,495 7,829 41,064 0,602
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Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 098,35 1 973,73 4 055,60 69,02

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 46,59 46,59

RAZEM 6 144,94 1 973,73 4 055,60 115,61

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 316,34 316,34

RAZEM 6 461,28 1 973,73 4 371,94 115,61

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 15,03 15,03

RAZEM 6 476,31 1 973,73 4 371,94 130,64

OGÓŁEM 6 476,31

Słownie:   sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć i 31/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.4 Roboty murowe
18

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 17,849 m2

R:robocizna r-g 0,524800 9,3672 26,45 247,76
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,3547 4,32 23,13
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 53,5470 2,25 120,48
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 41,0527 2,22 91,14
M:drewno opałowe kg 4,500000 80,3205 0,38 30,52
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,65 3,98
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2427 44,64 10,84
Razem koszty bezpośrednie: 527,85 247,76 269,25 10,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,573 13,881 15,085 0,607

19
d.1.4

NNRNKB
202 0194-
01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 143,560 m2

R:robocizna r-g 1,150000 165,0940 26,45 4 366,74
M:pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym.
25x37,5x23,8 cm

szt. 10,980000 1 576,288
8

6,70 10 561,13

M:zaprawa m3 0,025000 3,5890 195,46 701,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 112,63 168,94
Razem koszty bezpośrednie: 15 798,32 4 366,74 11 431,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 110,048 30,418 79,630 0,000

20
d.1.4

NNRNKB
202 0194-
01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
obmiar  = 69,275 m2

R:robocizna r-g 1,150000 79,6663 26,45 2 107,17
M:pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym.
25x37,5x23,8 cm

szt. 10,980000 760,6395 6,70 5 096,28

M:zaprawa m3 0,025000 1,7319 195,46 338,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 54,35 81,52
Razem koszty bezpośrednie: 7 623,48 2 107,17 5 516,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 110,048 30,418 79,630 0,000

21
d.1.4

KNR 2-02
0118-03

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg.
<Cegła klinkierowa>
obmiar  = 11,280 m

R:robocizna r-g 2,510000 28,3128 26,45 748,87
M:Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35 szt 65,000000 733,2000 3,45 2 529,54
M:zaprawa cementowa m3 0,037000 0,4174 195,46 81,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 26,11 39,17
S:wyciąg m-g 0,250000 2,8200 7,64 21,54
Razem koszty bezpośrednie: 3 420,70 748,87 2 650,29 21,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 303,254 66,390 234,954 1,910

22
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 10,000 szt

R:robocizna r-g 1,550000 15,5000 26,45 409,98
Razem koszty bezpośrednie: 409,98 409,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,998 40,998 0,000 0,000

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków
obmiar  = 6,000 szt

R:robocizna r-g 2,140000 12,8400 26,45 339,62
Razem koszty bezpośrednie: 339,62 339,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 56,603 56,603 0,000 0,000

24
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
obmiar  = 38,400 m

R:robocizna r-g 0,200000 7,6800 26,45 203,14
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M:nadproŜa prefabrykowane m 1,020000 39,1680 28,73 1 125,30
S:wyciąg m-g 0,020000 0,7680 7,64 5,87
Razem koszty bezpośrednie: 1 334,31 203,14 1 125,30 5,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,748 5,290 29,305 0,153

25
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych
Przewód Schidel Rondo Plus fi 18 z wentylacją
obmiar  = 16,680 m

R:robocizna r-g 0,540000 9,0072 26,45 238,24
M:komin Schiedel RONDO PLUS 18 z wentylacją m 1,000000 16,6800 412,13 6 874,33
M:zaprawa m3 0,007000 0,1168 195,46 22,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 68,97 103,46
S:wyciąg m-g 0,040000 0,6672 7,64 5,10
Razem koszty bezpośrednie: 7 243,95 238,24 7 000,61 5,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 434,289 14,283 419,700 0,306

26
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
obmiar  = 0,180 m2

R:robocizna r-g 3,240000 0,5832 26,45 15,43
M:Beton zwykły B-20 m3 0,071000 0,0128 240,26 3,07
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014000 0,0025 590,15 1,49
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 0,1080 5,16 0,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,051 0,08
S:wyciąg m-g 0,150000 0,0270 7,64 0,21
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0018 44,64 0,08
Razem koszty bezpośrednie: 20,92 15,43 5,20 0,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,133 85,698 28,843 1,592

27
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy na ścianach tarasów o śr.gr.7cm
obmiar  = 6,135 m2

R:robocizna r-g 3,240000 19,8774 26,45 525,76
M:Beton zwykły B-20 m3 0,071000 0,4356 240,26 104,65
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014000 0,0859 590,15 50,69
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 3,6810 5,16 18,99
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,74 2,61
S:wyciąg m-g 0,150000 0,9203 7,64 7,03
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0614 44,64 2,74
Razem koszty bezpośrednie: 712,47 525,76 176,94 9,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,132 85,698 28,842 1,592

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 37 431,60 9 202,71 28 175,48 53,41

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 36,05 36,05

RAZEM 37 467,65 9 202,71 28 175,48 89,46

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 197,68 2 197,68

RAZEM 39 665,33 9 202,71 30 373,16 89,46

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 11,63 11,63

RAZEM 39 676,96 9 202,71 30 373,16 101,09

OGÓŁEM 39 676,96

Słownie:   trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć i 96/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.5 Ścianki działowe
28

d.1.5
NNRNKB
202 0195-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"
obmiar  = 69,353 m2

R:robocizna r-g 0,650000 45,0795 26,45 1 192,35
M:pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o wym.
11,5x50x23,8 cm

szt. 8,240000 571,4687 6,25 3 571,68

M:zaprawa m3 0,007000 0,4855 195,46 94,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 36,67 55,00
Razem koszty bezpośrednie: 4 913,92 1 192,35 3 721,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 70,854 17,193 53,661 0,000

29
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 53,217 m2

R:robocizna r-g 2,270000 120,8026 26,45 3 195,23
M:Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 2,060000 109,6270 8,92 977,87

- 32 -

Norma PRO Wersja 4.25



jagodka b

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k m 0,760000 40,4449 4,56 184,43
M:Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 2,050000 109,0949 5,10 556,38
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 216,0610 1,77 382,43
M:blachowkręty szt. 27,760000 1 477,303

9
0,05 73,87

M:gips budowlany szpachlowy t 0,001960 0,1043 1 151,24 120,08
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 1,030000 54,8135 19,65 1 077,09
M:taśma m 3,626000 192,9648 0,12 23,16
M:woda m3 0,001270 0,0676 6,00 0,41
M:materiały pomocnicze % 1,500000 33,96 50,94
S:wyciąg m-g 0,040000 2,1287 7,64 16,26
S:środek transportowy m-g 0,028800 1,5326 44,64 68,42
Razem koszty bezpośrednie: 6 726,57 3 195,23 3 446,66 84,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 126,400 60,042 64,766 1,592

30
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 15,732 m2

R:robocizna r-g 1,820000 28,6322 26,45 757,32
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,030000 16,2040 7,17 116,18
M:Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k m 0,760000 11,9563 4,56 54,52
M:Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 2,050000 32,2506 5,10 164,48
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 63,8719 1,77 113,05
M:blachowkręty szt. 13,880000 218,3602 0,05 10,92
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,0154 1 151,24 17,75
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 1,030000 16,2040 19,65 318,41
M:taśma m 1,813000 28,5221 0,12 3,42
M:woda m3 0,000640 0,0101 6,00 0,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,99 11,98
S:wyciąg m-g 0,030000 0,4720 7,64 3,61
S:środek transportowy m-g 0,016500 0,2596 44,64 11,59
Razem koszty bezpośrednie: 1 583,29 757,32 810,77 15,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,643 48,139 51,538 0,966

31
d.1.5 analiza in-

dywidualna

Dopłata za płyty wodoodporne GKBI
obmiar  = 19,799 m2

M:Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 -1,030000 -20,3930 8,92 -181,91
M:Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub. 12,5 mm
(GKBI)

m2 1,030000 20,3930 13,59 277,14

Razem koszty bezpośrednie: 95,23 95,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,810 0,000 4,810 0,000

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13 319,01 5 144,90 8 074,23 99,88

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 67,42 67,42

RAZEM 13 386,43 5 144,90 8 074,23 167,30

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 629,79 629,79

RAZEM 14 016,22 5 144,90 8 704,02 167,30

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 21,75 21,75

RAZEM 14 037,97 5 144,90 8 704,02 189,05

OGÓŁEM 14 037,97

Słownie:   czternaście tysięcy trzydzieści siedem i 97/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
32

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 40,754 m3

R:robocizna r-g 4,320000 176,0573 26,45 4 656,72
M:piasek do zapraw m3 1,080000 44,0143 30,29 1 333,19
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,33 20,00
Razem koszty bezpośrednie: 6 009,91 4 656,72 1 353,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

33
d.1.6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
obmiar  = 20,043 m3

R:robocizna r-g 4,320000 86,5858 26,45 2 290,19
M:Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wielofr. m3 1,080000 21,6464 174,01 3 766,70
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze % 1,500000 37,67 56,50
Razem koszty bezpośrednie: 6 113,39 2 290,19 3 823,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 305,014 114,264 190,750 0,000

34
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,704 t

R:robocizna r-g 42,880000 30,1875 26,45 798,46
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
718,0800 2,26 1 622,86

M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,23 24,34
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 3,0272 4,19 12,68
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 4,0832 4,09 16,70
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 3,3792 4,01 13,55
S:wyciąg m-g 0,800000 0,5632 7,64 4,30
S:środek transportowy m-g 1,600000 1,1264 44,64 50,28
Razem koszty bezpośrednie: 2 543,17 798,46 1 647,20 97,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

35
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 133,620 m2

R:robocizna r-g 0,083200 22,2344 26,45 588,10
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 318,0156 1,98 629,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,30 9,45
S:wyciąg m-g 0,004500 1,2026 7,64 9,19
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,3207 44,64 14,32
Razem koszty bezpośrednie: 1 250,73 588,10 639,12 23,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,360 4,401 4,783 0,176

36
d.1.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.
10cm
obmiar  = 133,620 m2

R:robocizna r-g 0,090700 12,1193 26,45 320,56
M:Płyty z wełny mineralnej STROPROCK, gęstość 161 kg/m3
- grubości 100 mm do izolacji podłóg na gruncie lub stropie
na podkładzie betonowym

m2 1,050000 140,3010 78,77 11 051,51

M:materiały pomocnicze % 1,500000 110,52 165,77
S:wyciąg m-g 0,007700 1,0289 7,64 7,86
S:środek transportowy m-g 0,008900 1,1892 44,64 53,09
Razem koszty bezpośrednie: 11 598,79 320,56 11 217,28 60,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 86,805 2,399 83,950 0,456

37
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 133,620 m2

R:robocizna r-g 0,083200 11,1172 26,45 294,05
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 159,0078 1,98 314,84
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,15 4,72
S:wyciąg m-g 0,004500 0,6013 7,64 4,59
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1603 44,64 7,16
Razem koszty bezpośrednie: 625,36 294,05 319,56 11,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

38
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 133,620 m2

R:robocizna r-g 0,356400 47,6222 26,45 1 259,61
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 2,7526 195,46 538,02
M:masa asfaltowa kg 0,070000 9,3534 3,23 30,21
M:drewno opałowe kg 0,120000 16,0344 0,38 6,09
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,74 8,61
S:wyciąg m-g 0,030900 4,1289 7,64 31,54
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0401 44,64 1,79
Razem koszty bezpośrednie: 1 875,87 1 259,61 582,93 33,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,038 9,427 4,362 0,249

39
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar  = 133,620 m2

R:robocizna r-g 0,071600 19,1344 26,45 506,10
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 2,8060 195,46 548,46
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,48 8,23
S:wyciąg m-g 0,015800 4,2224 7,64 32,26
Razem koszty bezpośrednie: 1 095,05 506,10 556,69 32,26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,196 3,788 4,167 0,241

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.25



jagodka b PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 31 112,27 10 713,79 20 139,17 259,31

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 175,04 175,04

RAZEM 31 287,31 10 713,79 20 139,17 434,35

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 570,86 1 570,86

RAZEM 32 858,17 10 713,79 21 710,03 434,35

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 56,47 56,47

RAZEM 32 914,64 10 713,79 21 710,03 490,82

OGÓŁEM 32 914,64

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czternaście i 64/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
40

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 119,544 m2

R:robocizna r-g 0,083200 9,9461 26,45 263,07
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 142,2574 1,98 281,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,82 4,23
S:wyciąg m-g 0,004500 0,5379 7,64 4,11
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1435 44,64 6,40
Razem koszty bezpośrednie: 559,48 263,07 285,90 10,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

41
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
obmiar  = 119,544 m2

R:robocizna r-g 0,089100 10,6514 26,45 281,73
M:Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 0,021000 2,5104 140,18 351,91
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,52 5,28
S:wyciąg m-g 0,003200 0,3825 7,64 2,92
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,5619 44,64 25,08
Razem koszty bezpośrednie: 666,92 281,73 357,19 28,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,579 2,357 2,988 0,234

42
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 119,544 m2

R:robocizna r-g 0,083200 9,9461 26,45 263,07
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 142,2574 1,98 281,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,82 4,23
S:wyciąg m-g 0,004500 0,5379 7,64 4,11
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1435 44,64 6,40
Razem koszty bezpośrednie: 559,48 263,07 285,90 10,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

43
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 119,544 m2

R:robocizna r-g 0,356400 42,6055 26,45 1 126,91
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 2,4626 195,46 481,34
M:masa asfaltowa kg 0,070000 8,3681 3,23 27,03
M:drewno opałowe kg 0,120000 14,3453 0,38 5,45
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,14 7,71
S:wyciąg m-g 0,030900 3,6939 7,64 28,22
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0359 44,64 1,60
Razem koszty bezpośrednie: 1 678,26 1 126,91 521,53 29,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,038 9,427 4,362 0,249

44
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar  = 119,544 m2

R:robocizna r-g 0,071600 17,1187 26,45 452,79
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 2,5104 195,46 490,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,91 7,36
S:wyciąg m-g 0,015800 3,7776 7,64 28,86
Razem koszty bezpośrednie: 979,70 452,79 498,05 28,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,196 3,788 4,167 0,241

45
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
<Balkon>
obmiar  = 4,990 m2

R:robocizna r-g 0,356400 1,7784 26,45 47,04
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 0,1028 195,46 20,09
M:masa asfaltowa kg 0,070000 0,3493 3,23 1,13
M:drewno opałowe kg 0,120000 0,5988 0,38 0,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,215 0,32
S:wyciąg m-g 0,030900 0,1542 7,64 1,18
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0015 44,64 0,07
Razem koszty bezpośrednie: 70,06 47,04 21,77 1,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,038 9,427 4,362 0,249

46
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
<Balkon>
Krotność = 3
obmiar  = 4,990 m2

R:robocizna r-g 0,071600 1,0719 26,45 28,35
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 0,1572 195,46 30,72
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,31 0,46
S:wyciąg m-g 0,015800 0,2365 7,64 1,81
Razem koszty bezpośrednie: 61,34 28,35 31,18 1,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,292 5,681 6,249 0,362

47
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
<Balkon>
obmiar  = 4,990 m2

R:robocizna r-g 0,083200 0,4152 26,45 10,98
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 5,9381 1,98 11,76
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,118 0,18
S:wyciąg m-g 0,004500 0,0225 7,64 0,17
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0060 44,64 0,27
Razem koszty bezpośrednie: 23,36 10,98 11,94 0,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

48
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 20 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
<Balkon>
obmiar  = 4,990 m2

R:robocizna r-g 0,089100 0,4446 26,45 11,76
M:Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 0,210000 1,0479 140,18 146,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,47 2,20
S:wyciąg m-g 0,003200 0,0160 7,64 0,12
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,0235 44,64 1,05
Razem koszty bezpośrednie: 162,02 11,76 149,09 1,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 32,471 2,357 29,880 0,234

49
d.1.7

NNRNKB
202 0618-
02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 
<Balkon>
obmiar  = 5,489 m2

R:robocizna r-g 0,180000 0,9880 26,45 26,13
M:polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włók-
niny poliestrowej

m2 1,180000 6,4770 17,63 114,19

M:gaz propan-butan kg 0,100000 0,5489 3,11 1,71
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,16 1,74
S:wyciąg m-g 0,002000 0,0110 7,64 0,08
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0165 44,64 0,74
Razem koszty bezpośrednie: 144,59 26,13 117,64 0,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,341 4,761 21,431 0,149

50
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
<Balkon>
obmiar  = 4,990 m2

R:robocizna r-g 0,356400 1,7784 26,45 47,04
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 0,1028 195,46 20,09
M:masa asfaltowa kg 0,070000 0,3493 3,23 1,13
M:drewno opałowe kg 0,120000 0,5988 0,38 0,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,215 0,32
S:wyciąg m-g 0,030900 0,1542 7,64 1,18
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0015 44,64 0,07
Razem koszty bezpośrednie: 70,06 47,04 21,77 1,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,038 9,427 4,362 0,249

51
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
<Balkon>
Krotność = 2
obmiar  = 4,990 m2

R:robocizna r-g 0,071600 0,7146 26,45 18,90
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 0,1048 195,46 20,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,205 0,31
S:wyciąg m-g 0,015800 0,1577 7,64 1,20
Razem koszty bezpośrednie: 40,89 18,90 20,79 1,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,196 3,788 4,167 0,241
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Posadzki na poddaszu - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 016,16 2 577,77 2 322,75 115,64

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 78,04 78,04

RAZEM 5 094,20 2 577,77 2 322,75 193,68

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 181,18 181,18

RAZEM 5 275,38 2 577,77 2 503,93 193,68

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 25,17 25,17

RAZEM 5 300,55 2 577,77 2 503,93 218,85

OGÓŁEM 5 300,55

Słownie:   pięć tysięcy trzysta i 55/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
52

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I
obmiar  = 117,695 m2

R:robocizna r-g 1,420000 167,1269 26,45 4 420,51
M:Belka strop."TERIVA-I" rozp.2,4-6,0m m 1,670000 196,5507 20,87 4 102,01
M:Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 6,700000 788,5565 4,73 3 729,87
M:Beton zwykły B-20 m3 0,052500 6,1790 240,26 1 484,56
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001220 0,1436 319,39 45,86
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,000630 0,0741 684,28 50,74
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,001140 0,1342 590,15 79,18
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,090000 10,5926 5,16 54,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 95,47 143,20
S:wyciąg m-g 0,270000 31,7777 7,64 242,78
S:środek transportowy m-g 0,005700 0,6709 44,64 29,95
Razem koszty bezpośrednie: 14 383,32 4 420,51 9 690,08 272,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 122,209 37,559 82,333 2,317

53
d.1.8

KNR-W 2-
02 0214-05

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie
obmiar  = 18,500 m

R:robocizna r-g 0,127000 2,3495 26,45 62,14
M:Belka strop."TERIVA-I" rozp.2,4-6,0m m 1,030000 19,0550 20,87 397,68
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,98 5,97
S:wyciąg m-g 0,059100 1,0934 7,64 8,35
Razem koszty bezpośrednie: 474,14 62,14 403,65 8,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25,629 3,359 21,818 0,452

54
d.1.8

KNR-W 2-
02 0217-02
0217-05

śelbetowe płyty stropowe grubości 24 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 12,271 m2

R:robocizna r-g 2,105500 25,8366 26,45 683,38
M:Beton zwykły B-20 m3 0,244800 3,0039 240,26 721,73
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003320 0,0407 319,39 13,01
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,004720 0,0579 590,15 34,18
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001060 0,0130 684,28 8,90
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406000 4,9820 5,16 25,71
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,04 12,05
S:wyciąg m-g 0,100000 1,2271 7,64 9,38
S:środek transportowy m-g 0,016800 0,2062 44,64 9,20
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,014000 0,1718 159,11 27,33
Razem koszty bezpośrednie: 1 544,87 683,38 815,58 45,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 125,896 55,690 66,464 3,742

55
d.1.8

KNR-W 2-
02 0217-02

śelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 3,188 m2

R:robocizna r-g 2,020000 6,4398 26,45 170,33
M:Beton zwykły B-20 m3 0,153000 0,4878 240,26 117,19
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003320 0,0106 319,39 3,38
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,004720 0,0150 590,15 8,88
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001060 0,0034 684,28 2,31
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406000 1,2943 5,16 6,68
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,38 2,08
S:wyciąg m-g 0,100000 0,3188 7,64 2,44
S:środek transportowy m-g 0,016800 0,0536 44,64 2,39
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,014000 0,0446 159,11 7,10
Razem koszty bezpośrednie: 322,78 170,33 140,52 11,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 101,248 53,429 44,077 3,742

56
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m
obmiar  = 5,410 m3

R:robocizna r-g 17,800000 96,2980 26,45 2 547,08
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 5,5182 240,26 1 325,80
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,018000 0,0974 590,15 57,47
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,009000 0,0487 684,28 33,32
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,580000 3,1378 5,16 16,19
M:drut stalowy okrągły kg 2,500000 13,5250 4,67 63,16
M:materiały pomocnicze % 1,500000 14,96 22,44
S:wyciąg m-g 1,780000 9,6298 7,64 73,57
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,3787 44,64 16,91
Razem koszty bezpośrednie: 4 155,94 2 547,08 1 518,38 90,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 768,197 470,810 280,663 16,724

57
d.1.8

KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12
obmiar  = 1,668 m3

R:robocizna r-g 27,000000 45,0360 26,45 1 191,20
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 1,7014 240,26 408,77
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,021000 0,0350 319,39 11,19
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,084000 0,1401 590,15 82,69
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,083000 0,1384 684,28 94,73
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,500000 7,5060 5,16 38,73
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,36 9,54
S:wyciąg m-g 3,310000 5,5211 7,64 42,18
S:środek transportowy m-g 0,200000 0,3336 44,64 14,89
Razem koszty bezpośrednie: 1 893,92 1 191,20 645,65 57,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 135,446 714,150 387,080 34,216

58
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,630 t

R:robocizna r-g 42,880000 27,0144 26,45 714,53
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
642,6000 2,26 1 452,28

M:materiały pomocnicze % 1,500000 14,52 21,78
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 2,7090 4,19 11,35
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 3,6540 4,09 14,94
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 3,0240 4,01 12,13
S:wyciąg m-g 0,800000 0,5040 7,64 3,85
S:środek transportowy m-g 1,600000 1,0080 44,64 45,00
Razem koszty bezpośrednie: 2 275,86 714,53 1 474,06 87,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

59
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm
obmiar  = 0,158 t

R:robocizna r-g 35,720000 5,6438 26,45 149,28
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
158,3160 2,43 384,71

M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,85 5,77
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,5688 4,19 2,38
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,7505 4,09 3,07
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,6367 4,01 2,55
S:wyciąg m-g 0,720000 0,1138 7,64 0,87
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,2054 44,64 9,17
Razem koszty bezpośrednie: 557,80 149,28 390,48 18,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

PODSUMOWANIE

śelbetowe elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 25 608,63 9 938,45 15 078,40 591,78

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 399,45 399,45

RAZEM 26 008,08 9 938,45 15 078,40 991,23

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 176,12 1 176,12

RAZEM 27 184,20 9 938,45 16 254,52 991,23

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 128,87 128,87

RAZEM 27 313,07 9 938,45 16 254,52 1 120,10

OGÓŁEM 27 313,07

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzynaście i 07/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.9 Więźba dachowa
60

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,648 m3

R:robocizna r-g 17,950000 11,6316 26,45 307,66
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,6739 853,77 575,37
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:xylamit popularny dm
3

0,500000 0,3240 12,31 3,99

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 2,1384 5,16 11,03
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 1,2312 8,82 10,86
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,01 9,02
S:wyciąg m-g 0,840000 0,5443 7,64 4,16
S:środek transportowy m-g 0,660000 0,4277 44,64 19,09
Razem koszty bezpośrednie: 941,18 307,66 610,27 23,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 452,438 474,778 941,780 35,880

61
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 4,412 m3

R:robocizna r-g 14,010000 61,8121 26,45 1 634,93
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 4,5885 853,77 3 917,51
M:xylamit popularny dm

3
0,400000 1,7648 12,31 21,72

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 14,5596 5,16 75,13
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 8,3828 8,82 73,94
M:materiały pomocnicze % 1,500000 40,88 61,32
S:wyciąg m-g 0,840000 3,7061 7,64 28,31
S:środek transportowy m-g 1,030000 4,5444 44,64 202,86
Razem koszty bezpośrednie: 6 015,72 1 634,93 4 149,62 231,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 363,492 370,565 940,530 52,397

62
d.1.9

KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,060 m3

R:robocizna r-g 36,670000 2,2002 26,45 58,20
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,0624 853,77 53,28
M:xylamit popularny dm

3
0,230000 0,0138 12,31 0,17

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,290000 0,1974 5,16 1,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,54 0,82
S:wyciąg m-g 0,840000 0,0504 7,64 0,39
S:środek transportowy m-g 1,030000 0,0618 44,64 2,76
Razem koszty bezpośrednie: 116,64 58,20 55,29 3,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 943,665 969,922 921,346 52,397

63
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,626 m3 drew.

R:robocizna r-g 8,610000 5,3899 26,45 142,56
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,6636 853,77 566,53
M:xylamit popularny dm

3
0,310000 0,1941 12,31 2,39

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,500000 10,9550 2,22 24,32
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5,350000 3,3491 8,82 29,54
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,23 9,34
S:wyciąg m-g 0,830000 0,5196 7,64 3,97
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,6698 44,64 29,90
Razem koszty bezpośrednie: 808,55 142,56 632,12 33,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 291,613 227,735 1 009,772 54,106

64
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 1,460 m3

R:robocizna r-g 31,620000 46,1652 26,45 1 221,07
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 1,5184 969,01 1 471,34
M:xylamit popularny dm

3
0,220000 0,3212 12,31 3,95

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 37,180000 54,2828 8,82 478,77
M:materiały pomocnicze % 1,500000 19,54 29,31
S:wyciąg m-g 1,410000 2,0586 7,64 15,73
S:środek transportowy m-g 0,710000 1,0366 44,64 46,27
Razem koszty bezpośrednie: 3 266,44 1 221,07 1 983,37 62,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 237,297 836,349 1 358,482 42,466

65
d.1.9

KNR 2-02
0406-04

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,346 m3 drew.

R:robocizna r-g 22,080000 7,6397 26,45 202,07
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,3806 853,77 324,94
M:xylamit popularny dm

3
1,300000 0,4498 12,31 5,54

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 1,0276 8,82 9,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,40 5,09
S:wyciąg m-g 0,890000 0,3079 7,64 2,35
S:środek transportowy m-g 0,690000 0,2387 44,64 10,66
Razem koszty bezpośrednie: 559,71 202,07 344,63 13,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 617,683 584,016 996,065 37,602

66
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1,114 m3 drew.

R:robocizna r-g 16,580000 18,4701 26,45 488,53
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 1,2254 853,77 1 046,21
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:xylamit popularny dm
3

1,200000 1,3368 12,31 16,46

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 3,3086 8,82 29,18
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,92 16,38
S:wyciąg m-g 0,890000 0,9915 7,64 7,57
S:środek transportowy m-g 1,100000 1,2254 44,64 54,70
Razem koszty bezpośrednie: 1 659,03 488,53 1 108,23 62,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 489,261 438,541 994,816 55,904

67
d.1.9

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,266 m3

R:robocizna r-g 31,810000 8,4615 26,45 223,81
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,2926 853,77 249,81
M:xylamit popularny dm

3
2,170000 0,5772 12,31 7,11

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 47,590000 12,6589 8,82 111,65
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,69 5,53
S:wyciąg m-g 0,990000 0,2633 7,64 2,01
S:środek transportowy m-g 0,770000 0,2048 44,64 9,14
Razem koszty bezpośrednie: 609,06 223,81 374,10 11,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 289,700 841,375 1 406,388 41,937

68
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,300 m3 drew.

R:robocizna r-g 21,380000 6,4140 26,45 169,65
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,3180 853,77 271,50
M:xylamit popularny dm

3
1,030000 0,3090 12,31 3,80

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 28,550000 8,5650 8,82 75,54
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,51 5,26
S:wyciąg m-g 0,950000 0,2850 7,64 2,18
S:środek transportowy m-g 0,740000 0,2220 44,64 9,91
Razem koszty bezpośrednie: 537,84 169,65 356,10 12,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 792,821 565,501 1 187,028 40,292

PODSUMOWANIE

Więźba dachowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 514,17 4 448,48 9 613,73 451,96

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 305,07 305,07

RAZEM 14 819,24 4 448,48 9 613,73 757,03

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 749,87 749,87

RAZEM 15 569,11 4 448,48 10 363,60 757,03

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 98,41 98,41

RAZEM 15 667,52 4 448,48 10 363,60 855,44

OGÓŁEM 15 667,52

Słownie:   piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem i 52/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.10 Pokrycie dachu
69

d.1.
10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej
obmiar  = 211,571 m2

R:robocizna r-g 0,163300 34,5495 26,45 913,84
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,300000 275,0423 1,98 544,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,45 8,17
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0212 7,64 0,16
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,1058 44,64 4,72
Razem koszty bezpośrednie: 1 471,47 913,84 552,75 4,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,955 4,319 2,613 0,023

70
d.1.

10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr 25cm układanych na sucho pomiędzy krok-
wiami
obmiar  = 211,571 m2

R:robocizna r-g 0,156000 33,0051 26,45 872,98
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER
gr. 250mm

m2 1,050000 222,1496 43,93 9 759,03

M:materiały pomocnicze % 1,500000 97,59 146,39
S:wyciąg m-g 0,005900 1,2483 7,64 9,54
S:środek transportowy m-g 0,008900 1,8830 44,64 84,06
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Razem koszty bezpośrednie: 10 872,00 872,98 9 905,42 93,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 51,387 4,126 46,819 0,442

71
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
obmiar  = 241,000 m2

R:robocizna r-g 0,163300 39,3553 26,45 1 040,95
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,300000 313,3000 3,65 1 143,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,44 17,15
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0241 7,64 0,18
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,1205 44,64 5,38
Razem koszty bezpośrednie: 2 207,21 1 040,95 1 160,70 5,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,158 4,319 4,816 0,023

72
d.1.

10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm
obmiar  = 241,000 m2

R:robocizna r-g 0,120000 28,9200 26,45 764,93
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,001700 0,4097 812,37 332,83
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,030000 7,2300 5,16 37,31
M:materiały pomocnicze % 2,500000 3,70 9,25
S:wyciąg m-g 0,009000 2,1690 7,64 16,57
S:środek transportowy m-g 0,009000 2,1690 44,64 96,82
Razem koszty bezpośrednie: 1 257,71 764,93 379,39 113,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,219 3,174 1,574 0,471

73
d.1.

10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm
obmiar  = 241,000 m2

R:robocizna r-g 0,220000 53,0200 26,45 1 402,38
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,005820 1,4026 812,37 1 139,45
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,054000 13,0140 5,16 67,15
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,07 18,10
S:wyciąg m-g 0,006000 1,4460 7,64 11,05
S:środek transportowy m-g 0,010000 2,4100 44,64 107,58
Razem koszty bezpośrednie: 2 745,71 1 402,38 1 224,70 118,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,393 5,819 5,082 0,492

74
d.1.

10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowana
obmiar  = 241,000 m2

R:robocizna r-g 0,494000 119,0540 26,45 3 148,98
M:Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 10,500000 2 530,500

0
2,59 6 554,00

M:klamry boczne szt 5,250000 1 265,250
0

0,24 303,66

M:materiały pomocnicze % 1,500000 68,58 102,86
S:wyciąg m-g 0,052000 12,5320 7,64 95,74
S:środek transportowy m-g 0,036000 8,6760 44,64 387,30
Razem koszty bezpośrednie: 10 592,54 3 148,98 6 960,52 483,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 43,952 13,066 28,882 2,004

75
d.1.

10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską
obmiar  = 21,930 m

R:robocizna r-g 0,480000 10,5264 26,45 278,42
M:Elementy mocujące do dachówek i do gąsiorów, wspornik
łaty

szt 1,400000 30,7020 3,50 107,46

M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,002000 0,0439 812,37 35,63
M:Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 1,050000 23,0265 29,20 672,37
M:taśma uszczelniająco-wentylacyjna m 1,050000 23,0265 26,64 613,43
M:gąsior dachowy podstawowy szt 2,500000 54,8250 11,50 630,49
M:klamra do gąsiorów szt 2,500000 54,8250 1,23 67,43
M:materiały pomocnicze % 1,500000 21,27 31,90
S:wyciąg m-g 0,020000 0,4386 7,64 3,35
Razem koszty bezpośrednie: 2 440,48 278,42 2 158,71 3,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 111,286 12,696 98,437 0,153

76
d.1.

10

KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi
obmiar  = 52,271 m

R:robocizna r-g 0,170000 8,8861 26,45 235,04
M:Dachówka cementowa - zakładkowa - krawędziowa lewa/
prawa

szt 3,000000 156,8130 17,60 2 759,91

M:materiały pomocnicze % 1,500000 27,60 41,40
S:wyciąg m-g 0,010000 0,5227 7,64 3,99
Razem koszty bezpośrednie: 3 040,34 235,04 2 801,31 3,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 58,165 4,497 53,592 0,076

77
d.1.

10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu
obmiar  = 29,640 m
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R:robocizna r-g 0,120000 3,5568 26,45 94,08
M:taśma wentylacyjna okapu m 1,020000 30,2328 4,72 142,70
M:materiały pomocnicze % 2,000000 1,43 2,85
Razem koszty bezpośrednie: 239,63 94,08 145,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,084 3,174 4,910 0,000

78
d.1.

10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu
obmiar  = 29,640 m

R:robocizna r-g 0,150000 4,4460 26,45 117,60
M:Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu m 1,020000 30,2328 4,49 135,75
M:materiały pomocnicze % 2,000000 1,36 2,72
Razem koszty bezpośrednie: 256,07 117,60 138,47
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,640 3,968 4,672 0,000

79
d.1.

10

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 3,360 m2

R:robocizna r-g 1,350000 4,5360 26,45 119,98
M:Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,230000 4,1328 27,46 113,49
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,200000 57,7920 0,05 2,89
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001000 0,0034 195,46 0,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,17 1,76
S:środek transportowy m-g 0,008000 0,0269 44,64 1,20
Razem koszty bezpośrednie: 239,98 119,98 118,80 1,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,419 35,708 35,354 0,357

80
d.1.

10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów
obmiar  = 3,903 m

R:robocizna r-g 0,460000 1,7954 26,45 47,49
M:Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca
kominowa aluminiowa

m 1,450000 5,6594 52,40 296,55

M:Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wy-
kończeniowa do obróbki komina

m 1,200000 4,6836 19,20 89,93

M:Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,100000 0,3903 26,05 10,17
M:kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 3,200000 12,4896 0,20 2,50
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,99 5,99
S:wyciąg m-g 0,020000 0,0781 7,64 0,60
Razem koszty bezpośrednie: 453,23 47,49 405,14 0,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,119 12,167 103,799 0,153

81
d.1.

10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski
obmiar  = 21,000 szt.

R:robocizna r-g 0,280000 5,8800 26,45 155,53
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 1,000000 21,0000 39,00 819,00
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 1,000000 21,0000 70,00 1 470,00
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,003000 0,0630 812,37 51,18
M:materiały pomocnicze % 2,000000 23,40 46,80
S:wyciąg m-g 0,020000 0,4200 7,64 3,21
Razem koszty bezpośrednie: 2 545,72 155,53 2 386,98 3,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 121,225 7,406 113,666 0,153

82
d.1.

10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska
obmiar  = 2,000 szt.

R:robocizna r-g 0,580000 1,1600 26,45 30,68
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 2,000000 4,0000 39,00 156,00
M:łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 2,000000 4,0000 29,99 119,96
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 1,000000 2,0000 289,81 579,62
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,006000 0,0120 812,37 9,75
M:materiały pomocnicze % 2,000000 8,65 17,31
S:wyciąg m-g 0,020000 0,0400 7,64 0,31
Razem koszty bezpośrednie: 913,63 30,68 882,64 0,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 456,811 15,341 441,317 0,153

83
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 29,640 m

R:robocizna r-g 0,251000 7,4396 26,45 196,78
M:rynny dachowe 150 mm m 1,040000 30,8256 14,37 442,96
M:uchwyty rynnowe szt 2,000000 59,2800 6,42 380,58
M:uszczelki gumowe kpl 0,580000 17,1912 1,09 18,74
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,42 12,63
S:środek transportowy m-g 0,002400 0,0711 44,64 3,18
Razem koszty bezpośrednie: 1 054,87 196,78 854,91 3,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,589 6,639 28,843 0,107

84
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 17,700 m
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R:robocizna r-g 0,310000 5,4870 26,45 145,13
M:rury spustowe 110 mm m 1,010000 17,8770 14,84 265,29
M:uchwyty do rur spustowych szt 0,560000 9,9120 5,89 58,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,24 4,86
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0354 44,64 1,58
Razem koszty bezpośrednie: 475,24 145,13 328,53 1,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,849 8,200 18,560 0,089

85
d.1.

10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej przy okapie i szczycie
obmiar  = 0,231 m3

R:robocizna r-g 13,610000 3,1439 26,45 83,16
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,040000 0,2402 736,21 176,87
M:xylamit popularny dm

3
0,410000 0,0947 12,31 1,17

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,980000 1,8434 5,16 9,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,88 2,81
S:wyciąg m-g 0,850000 0,1964 7,64 1,50
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,2472 44,64 11,03
Razem koszty bezpośrednie: 286,05 83,16 190,36 12,53
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 238,305 359,985 824,061 54,259

86
d.1.

10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek
obmiar  = 29,429 m2

R:robocizna r-g 0,403010 11,8602 26,45 313,70
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,070000 2,0600 5,16 10,63
M:deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,021000 0,6180 853,80 527,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,38 8,07
Razem koszty bezpośrednie: 860,06 313,70 546,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,225 10,660 18,565 0,000

87
d.1.

10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek
obmiar  = 29,429 m2

R:robocizna r-g 0,240000 7,0630 26,45 186,82
M:środki impregnująco barwiące do drewna dm

3
0,150000 4,4144 14,15 62,46

M:materiały pomocnicze % 2,000000 0,62 1,25
Razem koszty bezpośrednie: 250,53 186,82 63,71
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,513 6,348 2,165 0,000

88
d.1.

10

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x140cm
obmiar  = 3,000 kpl.

R:robocizna r-g 2,970000 8,9100 26,45 235,67
M:Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x140 szt 1,000000 3,0000 1 021,78 3 065,34
M:Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist. szt 1,000000 3,0000 240,20 720,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 37,86 56,79
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0900 7,64 0,69
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,1200 44,64 5,36
Razem koszty bezpośrednie: 4 084,45 235,67 3 842,73 6,05
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 361,482 78,557 1 280,910 2,015

89
d.1.

10

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x160cm
obmiar  = 5,000 kpl.

R:robocizna r-g 2,970000 14,8500 26,45 392,78
M:Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x160 szt 1,000000 5,0000 1 120,84 5 604,20
M:Kołn. okna dach. 78x160 do pokryć falist. szt 1,000000 5,0000 265,77 1 328,85
M:materiały pomocnicze % 1,500000 69,33 104,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1500 7,64 1,15
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,2000 44,64 8,93
Razem koszty bezpośrednie: 7 439,91 392,78 7 037,05 10,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 487,981 78,557 1 407,409 2,015
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Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 53 726,83 10 776,92 42 084,73 865,18

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 584,00 584,00

RAZEM 54 310,83 10 776,92 42 084,73 1 449,18

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 3 282,60 3 282,60

RAZEM 57 593,43 10 776,92 45 367,33 1 449,18

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 188,38 188,38

RAZEM 57 781,81 10 776,92 45 367,33 1 637,56

OGÓŁEM 57 781,81

Słownie:   pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden i 81/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
90

d.1.
11

KNR 2-02
0121-05

Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm
obmiar  = 1,000 m2

R:robocizna r-g 2,010000 2,0100 26,45 53,16
M:luksfery 20x20x5 cm szt. 25,000000 25,0000 11,67 291,75
M:zaprawa m3 0,007000 0,0070 195,46 1,37
M:drut stalowy okrągły cynkowany 3-4 mm kg 2,000000 2,0000 6,14 12,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,05 4,58
S:wyciąg m-g 0,050000 0,0500 7,64 0,38
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,0500 44,64 2,23
Razem koszty bezpośrednie: 365,75 53,16 309,98 2,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 365,758 53,165 309,979 2,614

91
d.1.

11

KNR 2-02
1001-04

Okna PCV o powierzchni 0.5-0.7 m2
obmiar  = 0,490 m2

R:robocizna r-g 4,550000 2,2295 26,45 58,97
M:ćwierćwałki m 7,090000 3,4741 3,45 11,99
M:gwoździe stolarskie kg 0,030000 0,0147 6,40 0,09
M:dyble stalowe szt 5,700000 2,7930 2,98 8,32
M:pianka poliuretanowa kg 0,066000 0,0323 23,73 0,77
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,21 0,32
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 0,4900 350,00 171,50
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,040000 0,0196 6,95 0,14
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,0294 44,64 1,31
Razem koszty bezpośrednie: 253,41 58,97 192,99 1,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 517,157 120,348 393,853 2,956

92
d.1.

11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2
obmiar  = 1,170 m2

R:robocizna r-g 2,750000 3,2175 26,45 85,10
M:ćwierćwałki m 4,240000 4,9608 3,45 17,11
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,0234 6,40 0,15
M:dyble stalowe szt 2,700000 3,1590 2,98 9,41
M:pianka poliuretanowa kg 0,044000 0,0515 23,73 1,22
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,28 0,42
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 1,1700 350,00 409,50
S:wyciąg m-g 0,040000 0,0468 7,64 0,36
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,0702 44,64 3,13
Razem koszty bezpośrednie: 526,40 85,10 437,81 3,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 449,926 72,738 374,204 2,984

93
d.1.

11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. >2,0 m2
obmiar  = 3,900 m2

R:robocizna r-g 2,140000 8,3460 26,45 220,75
M:ćwierćwałki m 2,950000 11,5050 3,45 39,69
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,0390 6,40 0,25
M:dyble stalowe szt 2,700000 10,5300 2,98 31,38
M:pianka poliuretanowa kg 0,033000 0,1287 23,73 3,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,74 1,12
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 3,9000 350,00 1 365,00
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,030000 0,1170 6,95 0,81
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,1560 44,64 6,96
Razem koszty bezpośrednie: 1 669,01 220,75 1 440,49 7,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 427,955 56,603 369,357 1,995

94
d.1.

11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV
obmiar  = 17,940 m2
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R:robocizna r-g 2,510000 45,0294 26,45 1 191,03
M:ćwierćwałki m 4,170000 74,8098 3,45 258,09
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,3588 6,40 2,30
M:dyble stalowe szt 4,000000 71,7600 2,98 213,84
M:pianka poliuretanowa kg 0,049000 0,8791 23,73 20,86
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,95 7,43
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 17,9400 350,00 6 279,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,5382 7,64 4,11
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,7176 44,64 32,03
Razem koszty bezpośrednie: 8 008,69 1 191,03 6 781,52 36,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 446,417 66,390 378,012 2,015

95
d.1.

11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 1,4500 26,45 38,35
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 0,1770 13,20 2,34

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,0420 5,30 0,22

M:papier ścierny ark 0,540000 0,5400 1,03 0,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,031 0,05
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 1,0000 71,91 71,91
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0300 7,64 0,23
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0200 44,64 0,89
Razem koszty bezpośrednie: 114,55 38,35 75,08 1,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 114,547 38,353 75,072 1,122

96
d.1.

11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 2,205 m2

R:robocizna r-g 0,300000 0,6615 26,45 17,50
M:skrzydła drzwiowe wejściowe m2 1,000000 2,2050 650,00 1 433,25
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0221 7,64 0,17
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0441 44,64 1,97
Razem koszty bezpośrednie: 1 452,89 17,50 1 433,25 2,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 658,904 7,935 650,000 0,969

97
d.1.

11

KNR-W 2-
02 1027-02

Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2
obmiar  = 3,220 m2

R:robocizna r-g 3,870000 12,4614 26,45 329,60
M:Pianka poliuretanowa kg 0,040000 0,1288 23,89 3,08
M:materiały pomocnicze % 15,000000 0,031 0,46
M:drzwi drewniane zewnętrzne m2 1,000000 3,2200 1 000,00 3 220,00
S:wyciąg m-g 0,050000 0,1610 7,64 1,23
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,1932 44,64 8,62
Razem koszty bezpośrednie: 3 562,99 329,60 3 223,54 9,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 106,521 102,362 1 001,099 3,060

98
d.1.

11

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone
obmiar  = 5,280 m2

R:robocizna r-g 4,220000 22,2816 26,45 589,35
M:bramy garaŜowe kompletne uchylne typu Horman m2 1,000000 5,2800 280,00 1 478,40
S:środek transportowy m-g 0,150000 0,7920 44,64 35,35
Razem koszty bezpośrednie: 2 103,10 589,35 1 478,40 35,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 398,315 111,619 280,000 6,696

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 18 056,79 2 583,81 15 373,06 99,92

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 67,44 67,44

RAZEM 18 124,23 2 583,81 15 373,06 167,36

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 199,11 1 199,11

RAZEM 19 323,34 2 583,81 16 572,17 167,36

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 21,77 21,77

RAZEM 19 345,11 2 583,81 16 572,17 189,13

OGÓŁEM 19 345,11

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć i 11/100 zł
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ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 235 310,91 69 524,76 161 889,31 3 896,84

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 2 630,36 2 630,36

RAZEM 237 941,27 69 524,76 161 889,31 6 527,20

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 12 627,38 12 627,38

RAZEM 250 568,65 69 524,76 174 516,69 6 527,20

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 848,55 848,55

RAZEM 251 417,20 69 524,76 174 516,69 7 375,75

OGÓŁEM 251 417,20

Słownie:   dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemnaście i 20/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
99

d.2.1
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 54,620 m2

R:robocizna r-g 0,952100 52,0037 26,45 1 375,50
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 55,7124 52,40 2 919,33
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 259,4450 1,07 277,61
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 21,8480 4,36 95,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 32,92 49,38
S:wyciąg m-g 0,031500 1,7205 7,64 13,14
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,4747 44,64 65,83
Razem koszty bezpośrednie: 4 796,05 1 375,50 3 341,58 78,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,808 25,183 61,179 1,446

100
d.2.1

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 79,000 m2

R:robocizna r-g 0,540000 42,6600 26,45 1 128,36
M:Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC3 m2 1,040000 82,1600 32,94 2 706,35
M:listwy przyścienne z drewna m 1,160000 91,6400 7,09 649,73
M:klej winylowy kg 0,110000 8,6900 6,12 53,18
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 1,1850 5,16 6,11
M:materiały pomocnicze % 1,500000 34,15 51,23
S:wyciąg m-g 0,008000 0,6320 7,64 4,83
S:środek transportowy m-g 0,018000 1,4220 44,64 63,48
Razem koszty bezpośrednie: 4 663,27 1 128,36 3 466,60 68,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 59,028 14,283 43,880 0,865

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 459,32 2 503,86 6 808,18 147,28

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 99,41 99,41

RAZEM 9 558,73 2 503,86 6 808,18 246,69

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 531,03 531,03

RAZEM 10 089,76 2 503,86 7 339,21 246,69

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 32,07 32,07

RAZEM 10 121,83 2 503,86 7 339,21 278,76

OGÓŁEM 10 121,83

Słownie:   dziesięć tysięcy sto dwadzieścia jeden i 83/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
101

d.2.2
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 17,360 m2

R:robocizna r-g 0,952100 16,5285 26,45 437,18
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 17,7072 52,40 927,86
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 82,4600 1,07 88,23
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 6,9440 4,36 30,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,46 15,70
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

S:wyciąg m-g 0,031500 0,5468 7,64 4,18
S:środek transportowy m-g 0,027000 0,4687 44,64 20,92
Razem koszty bezpośrednie: 1 524,35 437,18 1 062,07 25,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,808 25,183 61,179 1,446

102
d.2.2

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 102,184 m2

R:robocizna r-g 0,540000 55,1794 26,45 1 459,49
M:Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC3 m2 1,040000 106,2714 32,94 3 500,58
M:listwy przyścienne z drewna m 1,160000 118,5334 7,09 840,40
M:klej winylowy kg 0,110000 11,2402 6,12 68,79
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 1,5328 5,16 7,91
M:materiały pomocnicze % 1,500000 44,18 66,27
S:wyciąg m-g 0,008000 0,8175 7,64 6,25
S:środek transportowy m-g 0,018000 1,8393 44,64 82,11
Razem koszty bezpośrednie: 6 031,80 1 459,49 4 483,95 88,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 59,028 14,283 43,880 0,865

103
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
<Balkon>
obmiar  = 4,990 m2

R:robocizna r-g 0,952100 4,7510 26,45 125,66
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 5,0898 52,40 266,71
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 4,750000 23,7025 2,07 49,06
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 1,9960 4,36 8,70
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,24 4,87
S:wyciąg m-g 0,031500 0,1572 7,64 1,20
S:środek transportowy m-g 0,027000 0,1347 44,64 6,01
Razem koszty bezpośrednie: 462,21 125,66 329,34 7,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,629 25,183 66,000 1,446

104
d.2.2

KNR 2-02
0506-03

Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej
obmiar  = 2,097 m2

R:robocizna r-g 2,166700 4,5436 26,45 120,18
M:blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 5,530000 11,5964 4,26 49,40
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,028000 0,0587 32,47 1,91
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,004000 0,0084 195,46 1,64
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,53 0,79
S:środek transportowy m-g 0,006900 0,0145 44,64 0,65
Razem koszty bezpośrednie: 174,57 120,18 53,74 0,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 83,245 57,309 25,628 0,308

PODSUMOWANIE

Posadzki na poddaszu - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 192,93 2 142,51 5 929,10 121,32

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 81,89 81,89

RAZEM 8 274,82 2 142,51 5 929,10 203,21

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 462,47 462,47

RAZEM 8 737,29 2 142,51 6 391,57 203,21

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 26,42 26,42

RAZEM 8 763,71 2 142,51 6 391,57 229,63

OGÓŁEM 8 763,71

Słownie:   osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy i 71/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
105

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 22,724 m3

R:robocizna r-g 4,320000 98,1677 26,45 2 596,54
M:piasek do zapraw m3 1,080000 24,5419 30,29 743,37
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,43 11,15
Razem koszty bezpośrednie: 3 351,06 2 596,54 754,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

106
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 10,489 m3

R:robocizna r-g 2,680000 28,1105 26,45 743,52
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 10,6463 240,26 2 557,89
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0210 590,15 12,38
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0105 684,28 7,18
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,2098 5,16 1,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 25,79 38,68
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1049 44,64 4,68
Razem koszty bezpośrednie: 3 365,41 743,52 2 617,21 4,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 320,850 70,886 249,518 0,446

107
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 69,920 m2

R:robocizna r-g 0,952100 66,5708 26,45 1 760,80
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 71,3184 52,40 3 737,08
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 4,750000 332,1200 2,07 687,49
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 27,9680 4,36 121,94
M:materiały pomocnicze % 1,500000 45,47 68,20
S:wyciąg m-g 0,031500 2,2025 7,64 16,83
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,8878 44,64 84,27
Razem koszty bezpośrednie: 6 476,61 1 760,80 4 614,71 101,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,629 25,183 66,000 1,446

108
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
obmiar  = 3,353 m3

R:robocizna r-g 23,120000 77,5214 26,45 2 050,44
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 3,4201 240,26 821,70
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0201 319,39 6,43
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,069000 0,2314 590,15 136,54
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 3,3530 5,16 17,30
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,82 14,73
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,2682 44,64 11,97
Razem koszty bezpośrednie: 3 059,11 2 050,44 996,70 11,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 912,349 611,524 297,254 3,571

109
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 14,467 m2

R:robocizna r-g 1,386300 20,0556 26,45 530,47
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,030000 14,9010 52,40 780,81
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 5,200000 75,2284 2,07 155,72
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 5,7868 4,36 25,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,62 14,43
S:wyciąg m-g 0,029500 0,4268 7,64 3,26
S:środek transportowy m-g 0,027500 0,3978 44,64 17,76
Razem koszty bezpośrednie: 1 527,68 530,47 976,19 21,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 105,598 36,668 67,477 1,453

PODSUMOWANIE

Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 779,87 7 681,77 9 959,33 138,77

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 93,67 93,67

RAZEM 17 873,54 7 681,77 9 959,33 232,44

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 776,82 776,82

RAZEM 18 650,36 7 681,77 10 736,15 232,44

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 30,22 30,22

RAZEM 18 680,58 7 681,77 10 736,15 262,66

OGÓŁEM 18 680,58

Słownie:   osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt i 58/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.4 Tynki wewnętrzne
110

d.2.4
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 6cm metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw kleją-
cych - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 18,526 m2

R:robocizna r-g 1,329000 24,6211 26,45 651,23
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 0,063000 1,1671 116,29 135,73
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 6,000000 111,1560 1,48 164,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,00 4,50
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,013500 0,2501 3,31 0,83
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1853 44,64 8,27
Razem koszty bezpośrednie: 965,07 651,23 304,74 9,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 52,092 35,152 16,449 0,491
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

111
d.2.4

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 92,630 szt.

R:robocizna r-g 0,064100 5,9376 26,45 157,05
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,040000 96,3352 0,20 19,27
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,19 0,29
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000200 0,0185 3,31 0,06
S:środek transportowy m-g 0,000200 0,0185 44,64 0,83
Razem koszty bezpośrednie: 177,50 157,05 19,56 0,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1,916 1,695 0,211 0,010

112
d.2.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 12cm metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przyklejenie płyt styropianowych do stropu
obmiar  = 15,120 m2

R:robocizna r-g 1,329000 20,0945 26,45 531,50
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 0,126000 1,9051 116,29 221,55
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 6,000000 90,7200 1,48 134,27
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,56 5,34
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,013500 0,2041 3,31 0,68
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1512 44,64 6,75
Razem koszty bezpośrednie: 900,09 531,50 361,16 7,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 59,529 35,152 23,886 0,491

113
d.2.4

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do stropów z betonu
obmiar  = 75,600 szt.

R:robocizna r-g 0,080900 6,1160 26,45 161,77
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,040000 78,6240 0,20 15,72
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,16 0,24
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000200 0,0151 3,31 0,05
S:środek transportowy m-g 0,000200 0,0151 44,64 0,67
Razem koszty bezpośrednie: 178,45 161,77 15,96 0,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,361 2,140 0,211 0,010

114
d.2.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki
obmiar  = 33,646 m2

R:robocizna r-g 0,611200 20,5644 26,45 543,93
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 5,000000 168,2300 1,48 248,98
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 38,1882 2,76 105,40
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,54 5,32
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000 0,2355 3,31 0,78
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,1750 44,64 7,81
Razem koszty bezpośrednie: 912,22 543,93 359,70 8,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,112 16,166 10,691 0,255

115
d.2.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 465,224 m2

R:robocizna r-g 0,369700 171,9933 26,45 4 549,22
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 1,3957 166,87 232,90
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021200 9,8627 176,64 1 742,16
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,9770 184,44 180,19
M:materiały pomocnicze % 1,500000 21,55 32,33
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,040900 19,0277 23,90 454,76
Razem koszty bezpośrednie: 7 191,56 4 549,22 2 187,58 454,76
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,459 9,779 4,702 0,978

116
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach
obmiar  = 137,320 m2

R:robocizna r-g 0,481900 66,1745 26,45 1 750,32
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,4120 166,87 68,74
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,017900 2,4580 176,64 434,19
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,004200 0,5767 184,44 106,37
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,09 9,14
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,051900 7,1269 23,90 170,33
Razem koszty bezpośrednie: 2 539,09 1 750,32 618,44 170,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,491 12,746 4,505 1,240

117
d.2.4

KNR 2-02
0810-05

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.15cm
obmiar  = 6,638 m2

R:robocizna r-g 2,210700 14,6746 26,45 388,14
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0179 166,87 2,99
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,1440 176,64 25,44
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0146 184,44 2,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,31 0,47
S:wyciąg m-g 0,039700 0,2635 7,64 2,01
Razem koszty bezpośrednie: 421,74 388,14 31,59 2,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 63,536 58,473 4,760 0,303

118
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 211,571 m2

R:robocizna r-g 1,082000 228,9198 26,45 6 054,93
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M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 112,1326 5,66 634,67
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 2,600000 550,0846 5,78 3 179,49
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 539,5061 1,77 954,93
M:zawiesia do kształtowników C-100x075 szt 3,600000 761,6556 0,84 639,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 54,09 81,13
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,095000 20,0992 4,08 82,00
S:wyciąg m-g 0,035000 7,4050 7,64 56,57
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,6982 44,64 31,17
Razem koszty bezpośrednie: 11 714,68 6 054,93 5 490,01 169,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55,370 28,619 25,949 0,802

119
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
obmiar  = 211,571 m2

R:robocizna r-g 0,704000 148,9460 26,45 3 939,62
M:Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub. 12,5 mm
(GKBI)

m2 1,040000 220,0338 13,59 2 990,26

M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,2073 1 151,24 238,70
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032100 6,7914 14,78 100,38
M:taśma m 1,258000 266,1563 0,12 31,94
M:woda m3 0,000640 0,1354 6,00 0,81
M:materiały pomocnicze % 1,500000 33,62 50,43
S:wyciąg m-g 0,010000 2,1157 7,64 16,16
S:środek transportowy m-g 0,009600 2,0311 44,64 90,67
Razem koszty bezpośrednie: 7 458,97 3 939,62 3 412,52 106,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,255 18,621 16,129 0,505

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 32 459,37 18 727,71 12 801,26 930,40

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 628,02 628,02

RAZEM 33 087,39 18 727,71 12 801,26 1 558,42

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 998,50 998,50

RAZEM 34 085,89 18 727,71 13 799,76 1 558,42

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 202,59 202,59

RAZEM 34 288,48 18 727,71 13 799,76 1 761,01

OGÓŁEM 34 288,48

Słownie:   trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem i 48/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.5 Elewacja
120

d.2.5
KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 12cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar  = 165,958 m2

R:robocizna r-g 3,222400 534,7831 26,45 14 145,01
M:Środek grzybobójczy CT 99 gotowy do uŜycia, opak. 0,5
dm3

dm
3

0,100000 16,5958 25,80 428,17

M:Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10 dm3 dm
3

0,200000 33,1916 8,51 282,46

M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 11,025000 1 829,687
0

1,48 2 707,94

M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 0,052750 8,7543 116,29 1 018,04
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,160000 690,3853 0,20 138,08
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 188,3623 2,76 519,88
M:farba gruntująca dm

3
0,300000 49,7874 8,48 422,20

M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,000000 663,8320 1,60 1 062,13

M:materiały pomocnicze % 1,500000 65,79 98,68
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007300 1,2115 3,31 4,01
S:środek transportowy m-g 0,026400 4,3813 44,64 195,58
Razem koszty bezpośrednie: 21 022,18 14 145,01 6 677,58 199,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 126,671 85,232 40,237 1,202

121
d.2.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 61,050 m

R:robocizna r-g 0,220000 13,4310 26,45 355,25
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 0,900000 54,9450 1,48 81,32
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M:kątownik aluminiowy m 1,176000 71,7948 1,93 138,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,20 3,30
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,0427 3,31 0,14
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0305 44,64 1,36
Razem koszty bezpośrednie: 579,93 355,25 223,18 1,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,499 5,819 3,656 0,024

122
d.2.5

KNR 2-02
0902-05

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cylindr.wyk.ręczn.
obmiar  = 6,656 m2

R:robocizna r-g 0,958000 6,3764 26,45 168,66
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003100 0,0206 166,87 3,44
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,019400 0,1291 176,64 22,81
M:zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,001000 0,0067 158,91 1,06
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,0140 184,44 2,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,30 0,45
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,117600 0,7827 3,31 2,59
Razem koszty bezpośrednie: 201,59 168,66 30,34 2,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30,285 25,339 4,557 0,389

123
d.2.5

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie
<ściany przy tarasach>
obmiar  = 24,384 m2

R:robocizna r-g 0,883300 21,5384 26,45 569,69
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,0683 166,87 11,39
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021100 0,5145 176,64 90,88
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0146 184,44 2,70
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,05 1,57
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,108200 2,6383 3,31 8,73
Razem koszty bezpośrednie: 684,96 569,69 106,54 8,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 28,091 23,363 4,370 0,358

124
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
<Cokoły>
obmiar  = 8,250 m2

R:robocizna r-g 0,611200 5,0424 26,45 133,37
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 5,000000 41,2500 1,48 61,05
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 9,3638 2,76 25,84
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,87 1,30
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000 0,0578 3,31 0,19
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,0429 44,64 1,92
Razem koszty bezpośrednie: 223,67 133,37 88,19 2,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,112 16,166 10,691 0,255

125
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT
16
obmiar  = 32,634 m2

R:robocizna r-g 0,105000 3,4266 26,45 90,63
M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 9,7902 13,41 131,29

M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,31 1,97
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0131 44,64 0,58
Razem koszty bezpośrednie: 224,47 90,63 133,26 0,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,878 2,777 4,083 0,018

126
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych
obmiar  = 32,634 m2

R:robocizna r-g 0,512600 16,7282 26,45 442,46
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 143,5896 1,60 229,74

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,30 3,45
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,008000 0,2611 3,31 0,86
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,3622 44,64 16,17
Razem koszty bezpośrednie: 692,68 442,46 233,19 17,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,226 13,558 7,146 0,522

127
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT
16
obmiar  = 6,656 m2

R:robocizna r-g 0,105000 0,6989 26,45 18,49
M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 1,9968 13,41 26,78

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,27 0,40
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0027 44,64 0,12
Razem koszty bezpośrednie: 45,79 18,49 27,18 0,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,878 2,777 4,083 0,018
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128
d.2.5

KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na belkach, słupach prostokąt-
nych i cylindrycznych
obmiar  = 6,656 m2

R:robocizna r-g 0,814200 5,4193 26,45 143,34
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 29,2864 1,60 46,86

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,47 0,70
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,008000 0,0532 3,31 0,18
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,0739 44,64 3,30
Razem koszty bezpośrednie: 194,38 143,34 47,56 3,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,204 21,536 7,146 0,522

129
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 3,000 szt
             2,600 m

R:robocizna r-g 1,690000 5,0700 26,45 134,10
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0270 195,46 5,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,053 0,08
M:podokienniki zewntrzne PCV m 1,000000 2,6000 49,77 129,40
S:wyciąg m-g 0,060000 0,1800 7,64 1,38
Razem koszty bezpośrednie: 270,24 134,10 134,76 1,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 90,078 44,701 44,919 0,458

130
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 2,000 szt
             3,000 m

R:robocizna r-g 2,120000 4,2400 26,45 112,15
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0260 195,46 5,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,05 0,08
M:podokienniki zewntrzne PCV m 1,000000 3,0000 49,77 149,31
S:wyciąg m-g 0,110000 0,2200 7,64 1,68
Razem koszty bezpośrednie: 268,30 112,15 154,47 1,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 134,148 56,074 77,234 0,840

131
d.2.5

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym
obmiar  = 6,990 m

R:robocizna r-g 2,750000 19,2225 26,45 508,44
M:balustrady stalowe kg 13,500000 94,3650 10,44 985,17
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,003000 0,0210 195,46 4,10
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0,060000 0,4194 13,20 5,54

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0,060000 0,4194 11,82 4,96

M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,00 15,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,2097 7,64 1,60
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0699 44,64 3,12
Razem koszty bezpośrednie: 1 527,93 508,44 1 014,77 4,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 218,585 72,738 145,172 0,675

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 25 936,12 16 821,59 8 871,02 243,51

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 164,36 164,36

RAZEM 26 100,48 16 821,59 8 871,02 407,87

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 691,94 691,94

RAZEM 26 792,42 16 821,59 9 562,96 407,87

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 53,04 53,04

RAZEM 26 845,46 16 821,59 9 562,96 460,91

OGÓŁEM 26 845,46

Słownie:   dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć i 46/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
132

d.2.6
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar  = 942,919 m2

R:robocizna r-g 0,080000 75,4335 26,45 1 995,22
M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220000 207,4422 5,68 1 178,27
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M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,78 17,67
S:wyciąg m-g 0,000200 0,1886 7,64 1,44
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,2829 44,64 12,63
Razem koszty bezpośrednie: 3 205,23 1 995,22 1 195,94 14,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,400 2,116 1,269 0,015

133
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 942,919 m2

R:robocizna r-g 0,139100 131,1600 26,45 3 469,18
M:farba emulsyjna Polinit dm

3
0,289100 272,5979 5,44 1 482,93

M:materiały pomocnicze % 1,500000 14,83 22,24
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,2829 44,64 12,63
Razem koszty bezpośrednie: 4 986,98 3 469,18 1 505,17 12,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,289 3,679 1,597 0,013

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 192,21 5 464,40 2 701,11 26,70

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 18,03 18,03

RAZEM 8 210,24 5 464,40 2 701,11 44,73

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 210,68 210,68

RAZEM 8 420,92 5 464,40 2 911,79 44,73

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 5,81 5,81

RAZEM 8 426,73 5 464,40 2 911,79 50,54

OGÓŁEM 8 426,73

Słownie:   osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć i 73/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.7 Stolarka wewnętrzna
134

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 12,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 17,4000 26,45 460,23
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 2,1240 13,20 28,04

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,5040 5,30 2,67

M:papier ścierny ark 0,540000 6,4800 1,03 6,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,37 0,56
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 12,0000 71,91 862,92
S:wyciąg m-g 0,030000 0,3600 7,64 2,75
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,2400 44,64 10,71
Razem koszty bezpośrednie: 1 374,55 460,23 900,86 13,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 114,547 38,353 75,072 1,122

135
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 23,520 m2

R:robocizna r-g 0,370000 8,7024 26,45 230,18
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 1,000000 23,5200 120,00 2 822,40
S:wyciąg m-g 0,010000 0,2352 7,64 1,80
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,4704 44,64 21,00
Razem koszty bezpośrednie: 3 075,38 230,18 2 822,40 22,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,756 9,787 120,000 0,969

136
d.2.7

KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2 m2
obmiar  = 1,995 m2

R:robocizna r-g 4,510000 8,9975 26,45 237,98
M:drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 85,000000 169,5750 9,17 1 555,00
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0,220000 0,4389 13,20 5,79

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0,210000 0,4190 11,82 4,95

M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,020000 0,0399 195,46 7,80
M:papier ścierny ark 1,170000 2,3342 1,03 2,40
M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,76 23,64
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,1397 44,64 6,23
Razem koszty bezpośrednie: 1 843,79 237,98 1 599,58 6,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 924,214 119,290 801,799 3,125
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

137
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 3,000 szt
             2,600 m

R:robocizna r-g 1,690000 5,0700 26,45 134,10
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0270 195,46 5,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,053 0,08
M:podokienniki wewnętrzne m 1,000000 2,6000 87,11 226,49
S:wyciąg m-g 0,060000 0,1800 7,64 1,38
Razem koszty bezpośrednie: 367,33 134,10 231,85 1,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 122,439 44,701 77,280 0,458

138
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 2,000 szt
             3,000 m

R:robocizna r-g 2,120000 4,2400 26,45 112,15
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0260 195,46 5,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,05 0,08
M:podokienniki wewnętrzne m 1,000000 3,0000 87,11 261,33
S:wyciąg m-g 0,110000 0,2200 7,64 1,68
Razem koszty bezpośrednie: 380,32 112,15 266,49 1,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 190,158 56,074 133,244 0,840

139
d.2.7 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych drewnianych
obmiar  = 1,000 kpl

R:robocizna r-g 4,000000 4,0000 26,45 105,80
M:schody wewnętrzne drewniane - dostawa i montaŜ kpl 1,000000 1,0000 7 500,00 7 500,00
M:materiały pomocnicze % 2,000000 75,00 150,00
Razem koszty bezpośrednie: 7 755,80 105,80 7 650,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7 755,800 105,800 7 650,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 797,17 1 280,44 13 471,18 45,55

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 30,75 30,75

RAZEM 14 827,92 1 280,44 13 471,18 76,30

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 050,76 1 050,76

RAZEM 15 878,68 1 280,44 14 521,94 76,30

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 9,92 9,92

RAZEM 15 888,60 1 280,44 14 521,94 86,22

OGÓŁEM 15 888,60

Słownie:   piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem i 60/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 116 816,99 54 622,28 60 541,18 1 653,53

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 1 116,13 1 116,13

RAZEM 117 933,12 54 622,28 60 541,18 2 769,66

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 4 722,20 4 722,20

RAZEM 122 655,32 54 622,28 65 263,38 2 769,66

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 360,07 360,07

RAZEM 123 015,39 54 622,28 65 263,38 3 129,73

OGÓŁEM 123 015,39

Słownie:   sto dwadzieścia trzy tysiące piętnaście i 39/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 352 127,90 124 147,04 222 430,49 5 550,37

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 3 746,49 3 746,49

RAZEM 355 874,39 124 147,04 222 430,49 9 296,86

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 17 349,58 17 349,58

RAZEM 373 223,97 124 147,04 239 780,07 9 296,86

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 1 208,62 1 208,62

RAZEM 374 432,59 124 147,04 239 780,07 10 505,48

OGÓŁEM 374 432,59

Słownie:   trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dwa i 59/100 zł
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